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CONTRACT DE ANTREPRIZA NEZ82% 2/

i3 T ER L AT D e

privind achizitia prin Licitatie Publica

et

v/ iunie 2017 mun. Balti

(municipiu, oras, judef)

1. Partile contractante
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Publicinr. 17/01395  din
data  31.05.2017 , Intre Primiria mun. Balti , cu sediul in
(denumirea autoritaii contractante)
mun. Balti
(localitatea)
str. Independentei, 1 , telefon: 023124521 , fax: 023124521
e-mail: primaria@beltsy.md , inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr.42059
din®“ 02 ” 07 2015 , reprezentat prin _Primarul interimar Leonid Babii
(numele, prenumele si functia conducitorului)

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SC “Vipart Plus” SRL

(denumirea operatorului economic)
cu sediul in or. Ialoveni

(localitatea)
str. Basarabiei 6/1, ap.(0f.)26 , telefon: 069055051 , fax: 026885885 ,
e-mail: vipartplus@mail.ru , inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr.MD 0032045 din
« 12 » 04 2005 , autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr. 044633 seria A
MMII din € 15 ”  07__ 2008__, eliberatd de Camera de Licentiare, pe un termen de 10 ani,
pentru genurile de activitate constructiile de clidiri si constructii ingineresti, instalatii si retele
tehnico-edilitare, reconstructii, reprezentat prin __administratorul Vitalie Popov_, in calitate
(numele si functia conducatorului)

de Antreprenor, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului
2.1. Antreprenorul se obliga sa execute Lucririle de infiintare a cimitirului orfisenesc nou in
cartierul ,Molodovo” (etapa I) conform necesitatilor Primiiriei mun. Bilti”
(descrierea succintd),
Cod CPV: 45215400-1 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie,
precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executie
3.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate constituiel8 (optsprezece ) luni, inclusiv: a. 2017
julie — octombrie, 2.2018 aprilie-octombrie; 2.2019 aprilie _octombrie. Inceputul lucrarilor sa
se ofectueze in termen de 10 (_zece ) zile calendaristice de la inregistrarea contractului la
trezoreria de Stat, primirea ordinului de incepere a executiei si asigurérii{lgggrgluif;gi;‘mic de catre
beneficiar — ordonatorul de credite, conform graficului de executare a l}w:iém(Fo fularul F3.5
la prezentul contract ). A4 \
39 Perioada de executie poate fi prelungiti dacd constringe i

urmitoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar; 7!
b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurd la nivel na\f”
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prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfasurate la un

operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

¢) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor i reglementrilor tehnice in

vigoare a prevederilor caietelor de sarcini; :

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrérilor
sau a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar.
Pe timpul suspendirii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrdrile in mod
corespunzitor, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistdrii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.
La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificdri, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.
in baza documentelor de confirmare a execufiei si a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd ci sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executie, cu
reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatarile facute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficutd si pentru pérti de
constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalitatile de plata

Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract este de
4.315.983.71 lei (inclusiv TVA), inclusiv etapa I 2.2017 — 693.833.7 1 lei,
2.2018-1.811.075.00 lei, 2.2019-1.811.075.00 lei.

(Patru milioane trei sute cincisprezece mii noua sute optzeci si trei lei 71 bani)
Achitirile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale, in termen de 30 zile dupa
prezentarea facturii fiscale si procesului - verbal de primire — predare a lucrérilor, conform
pct. 7.10 a prezentului contract
Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea §i acceptarea situatiei de platd
definitive de catre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sint in litigiu va fi
platitd imediat. ’

Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmd cd lucririle au fost executate conform
contractului.

Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata pentru lucrarile executate se
va efectua Beneficiar Antreprenorului general dupa semnarea procesului-verbal de receptie
final3, si in cazul lipsei obiectiilor din partea Beneficiarului.

5. Ajustarea valorii contractului
Pentru cazurile cind urmeazi si fie ficute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia,inclusiv ajustarea periodicd a valorii contractului, partile se
vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in domeniul achizitiilor publice ce
reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice, inclusiv
Legea privind achizitiile publice nr. 13 1din 03.07.2015.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate
Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile, prgyé""/_t;ej jfi:?f“qggtract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si gréficul de executie si de o
calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare 1P i contra
fn cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza sefexecn
Antreprenorul general trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertarii, )
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa. |
Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul general este obliga
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Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.
Angajarea fortei de munca pe bazd de acord nu este considerati ca ficind obiectul unei
subcontractéri.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

Antreprenorul general are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in ¢ontract, pe
proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de
executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are
obligatia de a conduce executarea lucrdrii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii
la locul unde se desfasoard activitatea.

Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea crtii tehnice;
b) doui exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se pastreaza la
santier, iar
¢) altul va fi tinut de citre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de Stat in Constructii,
precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de misurdri (atagamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le Intocmeasca si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de cétre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupa caz, la cererea si in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie s fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit
altfel.
Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd §i completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea si intretinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valoricd a mijloacelor financiare necesare executarii lucrdrilor, corelate cu graficul de
executare a lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executare.
Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care s con{ind instructiuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in
desfasurarea lucrarilor. Notificarea va confine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce
survin datorita lipsei acestor documente.
Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusd la
dispozitia subantreprenorilor de cétre Antreprenorul general, fard platd, in doud exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de
executare.
Antreprenorul general va executa si va intrefine toate lucririle, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta isi asumai intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executare utilizate.
Forma de garantie bancara agreatd de Beneficiar este __alte forme in cuantum de
_15_% din valoarea contractului atribuit, conform pct. 7.10 a prezentului contract.
Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si obfind
garantia din partea unei bénci, pentru o suma care reprezinta garantia de bund executare a
contractului, in cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit, sau in cazul in care
forma de garantie bancari agreati de Beneficiar este retinerea succesivi din facturile
partiale pentru situatiile de lucrdri, in cuantum de _15 % din=valoarea lunara a
acestora pini la atingerea unui procent de _15 % din valga?jéa/ébnt zu\:}ulul Aceste
retineri vor fi efectuate pind la completarea garantiei de bﬁi?’ executie. Sgﬁigle astfel
retinute vor fi comunicate la o banc, aleasa de ambele p — Antr ,pr’éﬁf‘r\jg‘gneral si
Beneficiar — si se vor depune pe un cont special. in acest sc tral ] wa*i’i’}ﬂj sctuat n
cel mult 10 zile lucritoare de la efectuarea retinerii. Beneﬁé ui,ees‘%/d?punﬁ ca
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banca si instiinteze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum si de
destinatia lui.

Garantia de buni executare se va restitul Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal
de receptie finala.

Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu
la expirarea duratei de buna executare, dacd acesta nu a tnaintat pini la acea data pretentii
asupra ei. Atita timp insa cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul
poate retine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.
Antreprenorul general garanteazi cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitdfile
stipulate in contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform, conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucririle la care se fac incerciri, se considera calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munci, in ateliere, depozite §i oriunde se desfasoara activititi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puni la dispozitie desenele si documentatia
de executare pentru examinare si s i se dea toate lamuririle, condifia fiind ca prin aceasta sa
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si
documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executarii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazd 1n
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
s3 i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general:

Daci Antreprenorul general considerd cd dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultifi in executare, care genereaza cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de cétre Beneficiar.

Trasarea axelor principale, bornelor de referin{a, cailor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligaiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasarii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat s3 protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrérilor.

Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotéritoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite §i sd ingtiinfeze
Beneficiarul cu privire la erorile §i inexactitdtile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligatia sa stabileascd toate relatiile care reglementeazi
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzitor fata de Beneficiar pentru
respectarea de catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale.

Beneficiarul are obligatia sd-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care si-i permitd executarea lucrarilor in
cauza.

Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna insst
a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ neéorespugﬁifg}éié;’ )
b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitogrey”
¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrdri sau parti de lucrare necorespun‘fz“é't,gare

 calitativ. B2l <

fn cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din pi

poate opri lucrarile, angaja si plati alti antreprenori pentru executar
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in intirziere In acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s& compenseze

cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutérii.
t

. In cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,

artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sd opreascé executarea lucrérilor in
zona respectiva si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.

in timpul desfisuririi lucririlor, Antreprenorul general are obligatia s mentini ciile de
acces libere, sa retraga utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucréri
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucrérile provizorii.

Antreprenorul general trebuie si obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobarile si sa
plateasci toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrarilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmérii de catre acesta.

8. Forta de munca

. .o A o e o i H L
Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitétile necesare angajérii
intregii forte de munca pentru realizarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executia lucrarilor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testdri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrérilor.
Costul probelor si incercdrilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este
previzut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrédri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste cd materialele nu
sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizati de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite dé materiale
prefabricate etc.
Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sa
examineze si si urmareasci orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsd. Antreprenorul general
va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrdri, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea §i masurarea lucrérilor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului
si va reface aceasti parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Dacé se constatd cd lucrdrile
au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de execufie,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie si puni la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:
a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de muncé pe santier;
b) ciile de acces rutier i racordurile de cale ferata,
¢) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita
amplasamentului santierului. i )
Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor’ gir al ¢ altoi\ap rate de
misurat se suportd de catre Antreprenorul general. In cazul aa' multor antréprqnorl
costurlle se suportd proportional de catre acestla
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exisiz in acest sens o dispozitie expresi a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie sa inlature aceste lucrri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in fafa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai dacd se
dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.

Lucririle vor incepe dupa 10 zile calendaristice de la inregistrarea contractului la trezoreria
de Stat in modul corespunzitor si primirea ordinului de executie, conform graficului de
executare a lucrarilor (Formularul F3.5 la prezentul contract ). '

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrérile previzute la art. 2 al prezentului contract-model este de

5 (cinci) ani pentru drumuri si 10 (zece) ani pentru instalatii electrice.
Perioada de garantie curge de la data receptiei finale i pina la expirarea termenului prevazut
la punctul 10.1 din prezentul articol.
Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie s inléture toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificéri
transmise de cétre Beneficiar.
Daci defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile
fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

11. Riaspunderea partilor

Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si penttu cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice i juridice pe care le utilizeazd pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.
Daci in legitura cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o dauna unui terf, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovatie a
fiecdrui partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Daci prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei misuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daca
Antreprenorul general l-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
tncilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
ingradiri sau limitéri din proprie vind.
fn cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrarii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau artilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrérile
executate de al{i agenti economici, atunci el trebuie sd-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucrérilor. Beneficiarul ramine
raspunzitor pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.
Antreprenorul general trebuie si asigure lucririle executate si dotdrile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrérilor catre Beneficiar. El
trebuie si ia misuri de protectie contra degradirii lucrérii datoritd actiunilor atmosferice si a
apei si sd indepérteze zapada si gheata.
Daca nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau
hotariri ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in méarimea sumei prejudiciului.
Daci motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile

contractante, atunci cealalti parte poate emite pretentii privind despagubir pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite. VS s
Pentru refuzul de a executa lucririle prevazute in prezentul Contract,

o penalitate in valoare de __15_ % din suma totald a contractului. | &
Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poartd raspunderemateria

QA

valoare de 0,1% din suma lucrrilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai multde

-
~



#in suma totzl3 a prezentului Contract. fn cazul in care intirzierea depaseste _30 zile, se
~onsiders ca fiind refuz de a executa lucrdrile prevazute in prezentul Contract si
Antreprenorul i se va retine garantia de bund executare a contractului, in cazul in care ea a
‘st constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poartd raspundere materiald in valoare de
_0,01_% din suma lucrdrilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de _ 0,1__%
din suma totald a prezentului contract.

11.11 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exgeptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.

12. Solutionarea litigiilor

12.1. in cazul litigiilor privind calitatea si proprietdtile materialelor de constructie, procedurile de

verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,

dupi o instiintare prealabila a celeilalte pirti, si ceard efectuarea unor cercetari de ciitre o institutie
publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suportd de partea a cirei culpd a fost
dovedita.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligaie care este in sarcina sa i prin aceasta pune pe Antreprenorul
general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o plata scadentd mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifica antreprenorul general ci din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi

economice i este imposibil s& continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.

. oy . » t
13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intré in lichidare in vederea fuziondrii sau are o ipoteca pe
capital;

b) Antreprenorul general a abandonat contractul;

) Antreprenorul general nu incepe lucrarile fira si aibd un motiv justificat sau nu reia lucrarile

suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrérilor;
d) Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a refdcut o
lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare
anterior datii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

13.5. 1In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza si le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina céruia s-a reziliat contragtul.

13.6. Plata garantiei de bund executare s va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie
(dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile previzute la literele c) si d) punctul 13.2.
din prezentul articol dupd rezilierea contractului.

13.7. Dupi rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrérilor cu respectarea
prevederilor legale. .

14. Dispozitii finale

14.1. Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integrantd a prezentului contract:

prezentul formular de contract completat i semnat;

oferta, formularul de ofertd si anexa la formularul de ofertd;
c. listele cu cantitati de lucrdri si utilaje, devizele-ofertd si listele cu ¢
anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in ¢

limbi de circulatie internagionala. 2\ -

14.3. 1in cazurile in care apar ambiguitdti sau discrepante in clauzele prezentului ~8r‘f‘€féqfc% A

o e




vor 5 clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul

144 in documentele contractului nu se pot face modificéri fira acordul ambelor parfi.

145, Prezentul Contract se considerd incheiat la data semndrii §i intrd in vigoare dupd
inregistrarea lui de citre Agentia Achizitii Publice si, dupd caz , de cétre Trezoreria de Stat
sau de citre una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pind la

31 decembrie 2019.

14.6. Prezentul Contract reprezinti acordul de vointd al ambelor parti si este semnat astdzi,
“ 20 » iunie 2017 '

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

« BENEFICIAR”: SC “Vipart Plus” SRL “ ANTREPRENOR”: Primaria mun.
Bilti
Adresa: or.Ialoveni. . Adresa: Mun. Bil, str.
str.Basarabiei 6/1, ap.(of.)26, Independentei 1
e-mail:vipartplus@mail.ru P
Tel./Fax: 069055051 /026885885 Tel./Fax: (23124521
Denumirea BC ,,Moldindcombank” SA Denumirea MF Trezoreria Teritoriala de
Bincii: fil. Testemiteanu Chisiniu Béncii: Stat
Cod 1 OLDMD2X302 Cod 1 REZMD2X
Bancar: Bancar:
Cod Cod MD26TRPDAA319290D10549AB,
BAN. MD04ML000000002251502176 IBAN: cod obiec, 10745
Cod fiscal: 1005600016494/TVA 6700980 Cod fiscal: 1007601003161
6. Semniturile partilor

“ BENEFICIAR”: B ‘ “ ANTREPRENOR”:

Primarul inter
R s
municipi

L.Babii

!

Coordonat:

Sef DGC V. Zincovschii

Sef Directia Ju%%é\j /M V. Balan
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FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR
1. » Lucriri de infiintare a cimitirului orasenesc nou in cartierul "Molodovo” (etapa I)

conform necesititilor Primiriei mun. Balti"

N Anul
r. Grupa de obiecte/denumirea obiectului
d/o
1 2 3
1. | Organizare de santier

5 Obiect: Lucriri de infiintare a
cimitirului orisenesc nou in cartierul
»Molodovo”  (etapa I)  conform
necesititilor Primériei mun. Balti.

Categoria de lucrari:
1.Lucréri generale

2.Constructie cladire administrativa

3.Retele electrice interioare

4, Retele electrice exterioare

5 Forme mici arhitecturale




SAnewe (o sonleostl
pn. 92 olen  I0.06,RO7

Lucriiri de infiintare a cimitirului orasenesc nou in cartierul ”Molodovo” (etapa I) conform
necesitiitilor Primiriei mun. Balti

inclusiv TVA
(lei)

Titlu deviz fara TVA (lei)

1 [Retele electrice interioare 23 512,10 28 214,52

2 Retele electrice exterioare 165 943,33 199 132,00

3 |Lucrari generale 3290 293,42 3948 352,10

4 |Cladirea administrativa 62 829,70 75 395,64

5 Forme mici arhitecturale 54 074,54 64 889,45
3 596 653,09 4315983,71

Director SRL "Vipart Plus"
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