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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 203
privind achizitia prin Licitatie Publica
“01” 11 2018 mun.Balti

(municipiu, oras, judet)
1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Publicé nr. 18/04190 din data
16.10.2018, intre Directia Inviitimint, Tineret si Sport al primariei mun. Bilti, cu sediul in
(denumirea autoritétii contractante)
mun. Balti. Republica Moldova, MD-3100
(localitatea)

str. Independentei, 1 , telefon: 0231 2-23-07 , fax: 0231 22191 ,e-mail: dits bl@mtc-bl.md,
inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr.43178 din “17”11.2015, reprezentat prin
Seful T.Dubitkaia , in calitate de Beneficiar, pe de o parte,

(numele, prenumele si functia conducatorului)

si __SA “Constructorul”, cu sediul in _mun. Balti, str M. Viteazul,6, telefon: 0231 22540,

(denumirea operatorului economic) : (localitatea)
fax: 0231 2 -251-40, , e-mail: constructorulsa@gmail.ru inregistrat la Camera Inregistrarii de
Stat cu nr. MD 0000809 din “17”_05. 1993, autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia
nr. 027356 seria AMMM din * 13” 02. 2008, eliberatd de Camera de Licentiere , prelungita
pentru genurile de activitate constructii de clidiri, reconstructii si constructii ingineresti,
instalatii si retele tehnico-edilitare, reprezentat prin_ _director M.Molosag |, in calitate
Antreprenor general, pe de altad parte (numele si functia conducitorului)

2 Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd sa execute lucrérile «Reparatia silii de sport si reparatia fatadei la LT
«L.Blagay» din_str. Puskin, 69 mun.Balti »

Cod CPV: 45453000-7 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de
executare, precum §i a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1.  Durata de executare a lucrérilor contractate constitue pentru a.2018 — pina la data de 18
decembrie, 2.2019- 3 luni (iunie - august), 2.2020- 3 luni (aprilie - iunie). inceputul
lucrarilor se efectueaza de la inregistrarea contractului la Trezoreria de Stat, primirea
ordinului de incepere a executarii si asigurarii lucrului ritmic de catre Beneficiar, conform
Graficului de executie a lucrdrilor (Anexal).Perioada de mobilizare (durata de la data primirii
dispozitiei de incepere a lucrérilor pina la data inceperii executiei) — S zile calendaristice.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungitd dacd constringerea activitafii se datoreazi

urmétoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national si recunoscute ca
legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare
desfasurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenorul
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c) datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenorul

general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si reglementérilor
tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considera
necesar. Pe timpul suspendérii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod
corespunzator, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistdrii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cé sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificri, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.

In baza documentelor de confirmare a executdrii si a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constatd cad sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupad constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementirile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatirile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata

Valoarea lucrérilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
3 286 483,22 lei (inclusiv TVA)_(trei milioane doui sute optzeci [Ji [Jase mii patru sute
optzeci [i trei lei, 22 bani) Inclusiv a.2018 — 294079,50 lei, a.2019 — 1869204,50 lei, 2.2020-
1123199,22 lei

Achitéarile vor fi efectuate-in limitele alocarilor bugetare anuale, in termen de 30 zile dupa
executarea lucrdrilor (i prezentarea procesului verbal de recepUie finald/facturi fiscale.

Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de cdtre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sint in litigiu va fi
platita imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma cd lucrarile au fost executate conform
contractului.

Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate
de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrérile executate nu va fi conditionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeazi si fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenta in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitétile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice, inclusive Legea privind achiziOiile publice nr.131 din
03.07.2015.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrdrile, previzute in contract, in
termenele stabilite prin Deviz local Ui Graficul de execulie si de o calitate corespunzitoare
prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantreprizi,
Antreprenorul general trebuie si prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrdrile pe care acestia le vor executa.
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Pe parcursul executarii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la
cererea Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata ca facind obiectul unei
subcontractari.

Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

Intreaga documentatie necesars pentru executarea lucrérilor contractate se pune de cétre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

Antreprenorul general are obligatia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de
executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are
obligatia de a conduce executarea lucrdrii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii
la locul unde se desfasoara activitatea.

Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel

a) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cértii tehnice;

b) doud exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se pastreazi la

santier, iar

c) altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de Stat in Constructii,

precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeasca si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de cétre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupd caz, la cererea si In termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie si fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit
altfel.

Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea si intretinerea corespunzitoare a lucririlor. Dupid acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valorici a mijloacelor financiare necesare executdrii lucrarilor, corelate cu graficul de
executare a lucrérilor, conform ordinii tehnologice de executare.

Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contind instructiuni
sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in
desfasurarea lucrdrilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer i va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce
survin datorita lipsei acestor documente.

Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriz va fi pusa la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fara platd, in doud exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de
executare.

Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta 1si asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executare utilizate.

Forma de garantie bancara agreatd de Beneficiar este - alte forme 1n cuantum de 15%
din valoarea contractului atribuit, conform pct.7.10 a prezentului contract.

Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd si obtind
garantia din partea unei banci, pentru o suma care reprezintd garantia de bund executare a
contractului, in cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit, sau in cazul in care
forma de garantie bancara agreata de Beneficiar este retinerea succesiva din facturile
partiale pentru situatiile de lucriiri, in cuantum de 15% din valoarea lunara a acestora
pini la atingerea unui procent de 15% din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi
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efectuate pinid la completarea garantiei de buni executie. Sumele astfel retinute vor fi
comunicate la o banci, aleasd de ambele parti. Antreprenorul general vi prezenta in
termen de 7 zile calendaristice dupi inregistratea contractului la Trezoreria de Stat,
contractul de depozit -garanUie de buni execulie. In acest scop transferul va fi
efectuat in cel mult 10 zile lucritoare de la efectuarea retinerii la contul special deschis
pentru garania de buni execulie, conform contractului de depozit-garanie de bunia
execullie. Beneficiarul trebuie si dispund ca banca si instiinteze Antreprenorul
general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.

Garantia de buna executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupda semnarea procesului-verbal
de receptie finala.

Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel
tirziu la expirarea duratei de bund executare, daca acesta nu a inaintat pind la acea datd
pretentii asupra ei. Atita timp insd cit pretentiile Inaintate in termen nu s-au rezolvat,
Beneficiarul poate retine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele
prejudiciului cauzat.

Antreprenorul general garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitdtile
stipulate in contract, corespunde reglementérilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucrarile la care se fac incercéri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfagoara activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se puna la dispozitie desenele si documentatia
de executare pentru examinare si sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si
documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executarii
lucrérilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazd in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
sd i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucrérilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

Daca Antreprenorul general considerd ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacé prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executare, care genereaza cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cdilor de circulatie si limitelor terenului
pus la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasdrii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sa protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.

Ridicarile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite §i si ingtiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligatia sd stabileascad toate relatiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate i este raspunzator fatd de Beneficiar pentru
respectarea de catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale.
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Beneficiarul are obligatia sa-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele

normative, precum si regulamentele (documentele) care si-i permita executarea lucrarilor in
cauza.

Pe parcursul executérii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

c) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de vedere
calitativ.

In cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul
poate opri lucrdrile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind
in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, si compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legétura cu faptul neexecutérii.

In cazul in care in timpul executdrii lucririlor, pe amplasamente se descopera valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat si opreascd executarea
lucrérilor in zona respectiva si sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor
competente acest fapt.

in timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia si mentind ciile de
acces libere, sd retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucrarile provizorii.

Antreprenorul general trebuie s obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele si aprobarile si
sa plateasca toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrarilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de citre acesta.

8. Forta de munca
Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii
intregii forte de munca pentru realizarea lucrérilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executarea lucrarilor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testiri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de muncéd, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, masurarea §i testarea lucrarilor.

Costul probelor si Incercdrilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

Probele neprevdzute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau
materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste ca
materialele nu sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu
prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.

Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic
atestat si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sa
examineze §i sd urmareasci orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsd. Antreprenorul general
va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul
vor participa la examinarea i masurarea lucrarilor de mai sus.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului
si va reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Dacd se constatd cd lucrarile
au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executare,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
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Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie sd puna la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

c) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita amplasamentului
santierului.

Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
misurat se suporti de citre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori,
costurile se suportd proportional de cétre acestia.

Lucrdrile executate de Antreprenorul general in afara celor previdzute in contract sau fara
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a
exista in acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie sd Inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se
dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.

Lucrérile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea §i inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrdrile prevéazute la art. 2 al prezentului contract-model este
de 3 (trei) ani (conform ofertei ciJtigatoare).

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului
prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inldture toate defectiunile
ce tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificéri
transmise de catre Beneficiar.

Dacad defectiunile nu se-datoreazd neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general,
lucrdrile fiind executate de cétre acesta, conform prevederilor contractului, costul
remedierilor va fi evaluat si plétit ca lucrari suplimentare.

11. Raspunderea partilor

Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazd pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Dacd in legdtura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovitie a
fiecarui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.
Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma In care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacd
Antreprenorul general 1-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor
ingradiri sau limitari din proprie vina.

In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucririi,
la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrarile
executate de alti agenti economici, atunci el trebuie sd-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul ramine
raspunzator pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie sd asigure lucrdrile executate si dotdrile pe care le are la
dispozitie Impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El
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trebuie sd ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a
apei si si indepérteze zdpada si gheata.

Daca nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau
hotériri ale autoritdtilor administratiei publice locale sau ale altor organe-locale, legal
constituite, §i care au caracter obligatoriu la executarea lucririlor, provoaci pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pairtile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract, Antreprenorul suporti
o penalitate in valoare de 15 % din suma totald a contractului.

Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poarti rispundere materiald in
valoare de 0,1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 10 %
din suma totald a prezentului Contract. in cazul in care intirzierea depdleOte 30 zile, se
considerd ca fiind refuz de a executa lucrdrile previzute in prezentul Contract Oi
Antreprenorul i se va re[Jine garantia de buni executare a contractului, in cazul in care ea a
fost constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarta rdspundere materiali in valoare de 0,1 %

din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 10 % din suma
totald a prezentului contract. ‘

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii

2.0,
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platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora. ‘

12. Solutionarea litigiilor

in cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o instiintare prealabila a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetdri de
catre o institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suportd de partea a
cdrei culpa a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe Antreprenorul
general in situatia de a nu putea executa lucrarea; '

b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notificd antreprenorul general cd din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi
economice 1i este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.

Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuziondrii sau are o ipoteca pe
capital;

b) Antreprenorul general a abandonat contractul;

c) Antreprenorul general nu incepe lucririle fara sa aibd un motiv justificat sau nu reia lucrarile

suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrérilor;
d) Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare
anterior datii solicitate de reziliere.

Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor i lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeazi si le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.
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Plata garantiei de bund executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie
(dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele ¢) si d) punctul 13.2.
din prezentul articol dupi rezilierea contractului.

Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrdrilor cu
respectarea prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integranta a prezentului contract:

prezentul formular de contract completat si semnat;

oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferti;

listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse

anexate.

Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in altid
limba de circulatie internationala. :

in cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

in documentele contractului nu se pot face modificari fird acordul ambelor parti.

Prezentul Contract se considerd incheiat la data semndrii si intrd in vigoare dupd
inregistrarea lui de catre Agentia Achizitii Publice Ui, dupa caz , de citre Trezoreria de Stat
sau de cétre una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pini la 31
decembrie 2020.

Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astizi, “01”
noiembrie 2018. e

Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

“ BENEFICIAR”: “ ANTREPRENOR?”:
Adresa: Adresa:

mun.Bal i, str.Independen(ei, 1 mun. BalOi,str M.Viteazul,6

Tel./Fax: (23122307 Tel./Fax: (231 22540/06 258522
Denumirea Denumirea BC Moldindconbanc SA

Bancar: Bancar:

Bancii:
Adresa Adresa
Bancii: Bincii:

IBAN:

MF Trezoreria Teritorialad de Stat Bancii: fil Bal0i

Cod | Cod

TREZMD2X MOLDMD?2X321

Cont Cont

MD52TRPDAA311120A09863AC IBAN: MD57ML000000002251221474

Cod fiscal: Cod fiscal: 1003602001719

1015601000259 TVA-1200352

16.Semnaturile partilor
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OFERTANT: 54 "Constructorul"
GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Reparatia salii de sport si reparatia fatadei la
LT "L.Blaga" din str.Puskin 69 mun.Balti

(denumirea obiectivului)

1,5 mecaua 3 mecaua 3 mecauya
Ne Obwasn 2018 2019 2020
cmeT cymma HOAOPbL-HeKkabpb MIOHb-aBryCT anpenb-uoHb
1-1 |Demolarea cladirii 18,78 18,78
7-1 |Verticala 5,69 5,69
7-2 |Amenajarea-noAroTosKa 35,96 35,96
7-2 |Amenajarea-acanbT 168,85 168,85
1-2-1 |Bloc "A" Demontari 9,09 Shiek
2-1-1 |Bloc "A"Constructie neca 117,94 117,94
2-1-1 |Bloc "A" noproToska-dacas 63317 583517
2-1-1 |Bloc "A" LOKOAb - NAUTKA 117,98 94,93 23,05
2-1-1 |Bloc "A" otmocTKa - 6eToH 29,46 29,46
2-1-1 {Bloc "A" TINC - ¢acapg, 310,49 310,49
1-2-2 |Bloc "B" Demontari 2,2 222
2-1-2 |Bloc "B" noarotoska-pacas 21 15 215
2-1-2 |Bloc "B" yoKko/b - NANTKa 18,78 18,78
2-1-2 |Bloc "B" oTmMOCTKa - 6eToH 5,30 5,30
2-1-2 |Bloc "B" TINC - ¢acap, 16,64 16,64
1-2-3 |Bloc "C" Demontari LoKonb 1,96 196
1-2-3 {Bloc "C" Demontari cnopt3an 22,99 22,99
2-1-3 |Bloc "C" Constructie neca 26,24 i331 17,53
2-1-3 |Bloc "C" nogrotoska-gacag, 99,56 99,56
2-1-3 |Bloc "C" LoKO/b - NAIUTKA 101,74 101,74
2-1-3 |Bloc "C" oTmoCTKa - 6eToH 9,05 9,05
2-1-3 |Bloc "C" TINC - dacap 54,62 54,62
2-1-3 |Bloc "C"oTpesika cnopT3an 559,08 559,08
2-1-3 |Bloc "C" nonbi-criopT3an 33215 338,115
1-2-5 |Bloc "C" Demontari Incalzire 5,00 : 8500
2-1-5 |Bloc "C" Incalzire 63,75 63,75
1-2-4 |Bloc "D" Demontari 4533 4,33 i
2-1-4 |Bloc "D"Constructie neca 30,80 15,59 1521
2-1-4 |Bloc "D" noaroTtoska-dacag, ESE8 159,35
2-1-4 |Bloc "D" LoKO/Ib - NANTKA 67,66 67,66
2-1-4 |Bloc "D" oTmoCTKa - 6eToH 1542 1572
2-1-4 |Bloc "D" TINC - ¢acapn 76,14 76,14
2-1-6 |Electrotehnice - 84,25 84,25
2-1-7 |Semnalizarea 50,21 5021
Total: 1 869,20 1123,20
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