ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 60 X2 -covoeors70

privind achizitia prin licitatie deschisi

{ORD |

APR. 2019

[ 15 LE] apr].lle 2019 murl__i Nr., )

i B L A—
(municipiu, oragy”

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este fincheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdpl-MD-
1550491296600 din data de 15.03.2019, intre_Primaria mun. Bilti , cu sediul in mun. Bilti

(denumirea autoritdtii contractante)
str. Independentei, 1, telefon: 0 231 24521, fax: 0 231 24521, e-mail: primaria@balti.md,
(localitatea)
autentificat prin cod unic de inregistrare, cu nr, 56713 din 15.06.2018, reprezentat prin  Primar
al mun. Balti Nicolai Grigorisin, in calitate de Beneficiar, pe de o parte,
(numele, prenumele si functia conducitorului)
si IM ,Directia Reparatii si Constructii Drumuri ”, cu sediul in mun. Bilti, str. Decebal,

nr.126, (denumirea operatorului economic) (localitatea)

telefon: 0231 3-12-10, fax: 0231 3-12-10, e-mail: drsu06@mail.ru, autentificat prin cod unic de
inregistrare nr. 57141 din 02.08.2018, autorizat pentru activitatea in constructii: certificat
MD0103927 din 23.05.2011, eliberatd de Camera de Licentiere Seria A MMII 049367 din
23.07.2015, valabild pind la 22.07.2020, pentru genurile de activitate lucrari de constuctii de
autostrazi, drumuri, aeroporturi, alte lucriri de utilare a constructiilor, reprezentat prin

Administrator-interimar Iurie Hmarnfi , in calitate de Antreprenor general, pe de altd parte.
(numele si functia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obligd si execute lucrdrile de ” fntre,rinerea pdrtii carosabile a
straziilor municipale: str. Gagarin(lot 1), str. N. Iorga(lot II), str. Kiev(lot V), prin
peticirea gaurilor in beton asfaltic “conform anexei nr.1, , in conformitate cu prevederile
proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum §i a normativelor, standardelor si

prescriptiilor tehnice in vigoare.
Cod CPV 45200000-9

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Durata de execufie a lucrrilor contractate este 2 (doud) luni dupi primirea ordinului de
incepere a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de cétre beneficiar — ordonatorul de credite,
inceputul lucririlor — 10 zile dupi inregistrarea contractului la MF-TR Nord. Perioada
de mobilizare (durata de la data primirii dispozitiei de incepere a lucririlor pind la data



inceperii executiei) — 3 (trei) zile calendaristice. Termenul pentru emiterea dispozitiei de
incepere a lucrarilor (de la data primirii autorizatiei de construire de la Beneficiar) — 6 (sase)
zile calendaristice.

2.2 Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului
contract.

2.3 Perioada de executie poate fi prelungita dacd constrangerea activitatii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢) datorita forfei majore sau altei situafii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru
Antreprenorul general,

d) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executie a normelor si
reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

¢) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia
lucrdrilor sau a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considerd
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod
corespunzator, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de cétre Beneficiar. in
cazul sistirii lucrarilor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului general, acesta
suportd pe timpul suspenddrii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor
cu buna diligenta.

75 La terminarea lucririlor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cé sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

761n baza documentelor de confirmare a execufiei si a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sint intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de recepiie.
in cazul in care se constati ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunogtinta si
remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizare sau remediere. Dupi constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o
noud solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.
Comisia de receptic va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de
executie, cu reglementdrile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de
constatarile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta
si pentru pérti de constructie distincte fizic si functional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1 Valoarea lucrarilor ce reprezinta obiectul prezentului contract este de
794 756, 09 lei MD, inclusiv TVA

(Sapte sute nouizeci si patru mii sapte sute cincizeci si sase lei 09 bani)
(suma cu cifre §i litere)

39 Achitarile vor fi efectuate in termen de 30 zile calendaristice prin transfer in baza

-l




facturilor fiscale, dupd primirea proceselor - verbale de receptie a lucrdrilor executate, semnate si
acceptate de catre Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de
20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrarilor Beneficiarul va achita in avans 0% anual din suma alocatiilor
anuale estimate in contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive

de cétre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platitd imediat.

3.6 Lucrérile nu vor fi considerate finalizate pinad cind procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirméd ci lucrarile au fost
executate conform contractului.

3.7 Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrérilor in cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1 Pentru cazurile cind urmeaza sd fie facute modificdri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalititile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executie si de
o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si a prezentului contract.

521n cazul in care parile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrdrile pe care acestia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execufiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat s comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei
subcontractiri.

6. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL SI ALE
BENEFICIARULUI

6.1 Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de cétre
Beneficiar la dispozifia Antreprenorului general in doud exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrérilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligafia sd execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul,
documentatia de executie si prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

6.3 Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de munca,




materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este
previzutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

6.4 Documentatia pusd la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a) un exemplar rimén la dispozitia Antreprenorului general, iar
b) altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de cétre Inspectia de Stat
in Constructii, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de mésurdri (atasamentele) s1 alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeascd si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de cétre Antreprenorul
general.

6.6 Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea §i intrefinerea corespunzatoare a lucrarilor.

6.7 Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contind instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot si provoace intirzieri sau intreruperi in
desfdsurarea lucrdrilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin datorita
lipsei acestor documente.

6.8 Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de cétre Antreprenorul general, fard platd, in termenele din
subcontracte (contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.

6.9 Antreprenorul general va executa si va intrefine toate lucrérile, va asigura forfa de munci,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executie utilizate.

6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sd obtina garantia
din partea unei banci, pentru o suma care reprezintd garantia de bund executie a contractului,
in cuantum de 15 % din valoarea contractului atribuit.

6.11 Garantia de bund execufie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupéd semnarea procesului-verbal de
receptie finald in cel mult 15 zile.

6.12 Antreprenorul general trebuie sd constituie garanfia de buna executie dupa primirea scrisorii
de acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu si-a
indeplinit aceasta obligatiune, Beneficiarul poate sd retind Antreprenorului general garantia
pentru oferta.

6.13 Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia de bund executie in cer mult
15 zile dupd expirarea perioadei de garantie, dacd acesta nu a Inaintat pini la acea datd
pretentii asupra ei. Atita timp Insd cit pretentiile Inaintate in termen nu s-au rezolvat,
Beneficiarul poate retine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele
prejudiciului cauzat.

6.14 Antreprenorul general garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calititile
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare gi nu este afectatd de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.




6.15 La lucrarile la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.

6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfagoara activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puni la dispozitie desenele si documentatia
de execufie pentru examinare §i si i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sd nu
se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile
secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

6.17 Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdril
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazd in
principiu numai Antreprenorului general i dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care
trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie s 1 se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija execufia
lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.18 Daca Antreprenorul general considerd cd dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazi dificultiti in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de catre Beneficiar.

6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Antreprenorului general.

6.20 Pentru verificarea trasarii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat si protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrérilor.

6.21 Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozifia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sant hotaratoare.
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite si sd iInstiinfeze
Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitdtile constatate sau presupuse.

6.22 Antreprenorul general are obligatia s stabileascd toate relatiile care reglementeaza raporturile
cu subantreprenorii de specialitate §i este rdspunzétor fata de Beneficiar pentru respectarea de
citre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.

6.23 Pe parcursul executdrii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul s dispund in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzétoare,

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepirtarea sau refacerea oricarei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct
de vedere calitativ.

6.24 In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrdri, punand in
intarziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s& compenseze
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutdrii.

6.25 In cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat si opreasca executia lucrarilor in
zona respectiva si si comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente
acest fapt.




6.26 In timpul desfisurarii lucririlor, Antreprenorul general are obligatia s& mentina ciile de acces
libere, sa retragi utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucréri provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul general va evacua
de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile
provizorii.

6.27 Beneficiarul trebuie si obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile i aprobdrile,
si plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrérilor.

7. FORTA DE MUNCA
7.1 Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitifile necesare angajarii
intregii forte de muncé pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1 Materialele vor fi de calitatea prevdzuta in documentatia de executare, urménd a fi
supuse periodic la diverse testiri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele
necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.

8.2 Costul probelor si incercdrilor va fi suportat de Antreprenorul general, daci acesta este prevazut
in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste cd materialele nu sint
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier §i in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

8.5 Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurdnd posibilitatea acestora sia examineze
s1 sd urmdreasca orice lucrare care urmeaza si fie ascunsd. Antreprenorul general va anunia
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile
cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul vor participa
la examinarea s1 masurarea lucrarilor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pirti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si
va reface aceasta parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Dacd se constati ca lucrdrile au fost
de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilitifi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
mdasurat se suportd de citre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se
suportd proportional de cétre acestia.

8.8 Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor previizute in contract sau fird
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista
in acest sens o dispozifie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie sa inldture aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el rdspunde in fafa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.




Lucrarile respective vor fi plitite Antreprenorului general numai dacé se dovedesc a fi necesare
si se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucridrile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea §i Inregistrarea contractului in modul
corespunzator §i primirea ordinului de execufie.
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9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE
Perioada de garantie pentru lucrdrile prevdzute la pct.2.1. al prezentului contract este de
1 (unu) an.

Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrdrilor si pind la expirarea
termenului previzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sé inlature toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiald proprie in urma unei notificari
transmise de cétre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
Partile poartd rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
obligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislafia in vigoare a
Republicii Moldova. ;
Daci in legdturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parfi a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocati se va tine seama de gradul de vinovitie a
fiecdrui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligafi sd
raspundd solidar fatd de autoritate contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.
Daci prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacé
Antreprenorul general 1-a Ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozifiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitfi, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pdmant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
ingradiri sau limitari din proprie vina.
Antreprenorul general trebuie sd asigure lucrdrile executate si dotérile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrérilor cétre Beneficiar. El
trebuie sa ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd acfiunilor atmosferice §i a
apei si si indepérteze zapada si gheata.
Daca nerespectarea de cétre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau
hotdrari ale autoritdtilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in méarimea sumei prejudiciului.
Dacd motivele constrangerii sau ale Intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.
Daca intarzierea in execufia lucrdrilor este in culpa unuia din pérfi a contractului, partea
culpabild va plati celeilalte parti penalizar si/sau despédgubiri in cuantum (de la 0,01% péna
la 0,1%) din valoarea lucrérilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere.




Penalizarea devine operantd in momentul in care partea inculpi a intrat in Intarziere.

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor-sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.

10.11 Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate rdspund solidar pentru
neexecutarea obligatiile contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1 in cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o Instiintare prealabila a celeilalte par{i, sa ceara efectuarea unor cercetdri de
citre o institutie publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suportd de partea a
cérei culpd a fost dovedita.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI
12.1Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notificd antreprenorul general ca din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi economice i1 este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daci:

e Antreprenorul general se afla in incapacitate de plata, lichidare, aplicat sechestru;

e Antreprenorul general nu incepe lucrarile fard sa aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor;

e Antreprenorul general nu a Indepartat materialele necorespunzétoare de pe santier sau
nu a refdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

» Beneficiarul notificd antreprenorul general ci din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.3 Contractul se consideri reziliat, daca partea contractantd va comunica in scris celelalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din prezentul
contract.

12.4 Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

12.5 In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor i lucrérilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeazi si le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie s le suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-a reziliat contractul.

12.6 Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativi si calitativa a
lucrarilor executate In maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZITII FINALE



13.1 Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a
prezentului contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnica;
¢) Oferta financiard;
d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;
e) Garantia de bund executie.

13.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména.

13.3 In cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

13.4 Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al partilor i se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnéturi de cétre una dintre parti.

13.5 Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data gi anul indicate, fiind valabil pana la receptia finald a
lucrarilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL Primaria mun, Balti

Adresa postald: mun. Balti, str. Decebal, 126 Adresa postald: mun.Balti, str.Independentei, 1

Telefon: 0231312 10

Email drsu06@imsil.r Telefon: 0231 24521

Cod fiscal: 1011602002506 Cod fiscal: 1007601003161
Banca: BC ,,Moldindcombank™ SA Balii Banca: MF Trezoreria Regionala Nord Balti
Cod: MOLDMD2X321 Cod: TREZMD2X
IBAN MD27ML000000002251121134 IBAN MDO7TRPDAA222500F10549AB
15. SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR GENERAL ,/ BENEFICIAR |
/i |
Administrator—interima_: Lo fu Hmarnfi Primar J /
R g ' -~ N{(Grigorisin
Coordonat:
/Z V.Balan
Sefal DGC ’;/ V.7 V.Zincovschi
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Anexa nr.1 la contractul nr. 60
din 15 aprilie 2019

. . Specificatia de pret . _
intretinerea partii carosabile stizile municipale, prin peticirea gaurilor in
beton asfaltic, conform LOTURILE: nr.l, nr.2, nr.5

[ Cod Nr.lot | Denumirea obiectului Sumai totala, Suma totala,
CPV mii lei, mii lei,
fard TVA inclusiv
TVA
LOTI Intreinerea prtii carosabile a strazii municipale | 194 778,47 233 734,16
Gagarin, prin peticirea gaurilor in beton
asfaltic"
G‘l\
= LOT1I | intrefinerea partii carosabile a strdzii municipale | 233 770,95 280 525,14
§ N. Torga, prin peticirea gaurilor in beton
Q 'ilsfaltic"
- LOTV | Intretinerea pirtii carosabile a strizii municipale | 233 747,32 280 496,78
Kiev, prin peticirea gaurilor in beton asfaltic"
Total 662 296,74 794 756,09
|
P

ANTREPRENOR GENERAL /# BENEFICIAR

A

Administrator-interimar Primar

N N.drigorisin
Coordonat:
Sefal DGC V.Zincovschi




Anexa nr.2 la contractul nr. 60
din 15 aprilie 2019

Grafic de executare a lucririlor
Intretinerea pirtii carosabile a strazilor municipale

Cod
CPV

Nr.
lot

Denumirea
obiectului

Anul 2019

Aprilie

Mai Tunie Tulie

45200000-9

LOTI

Intretinerea partii
carosabile a strizii
municipale
Gagarin, prin
peticirea gaurilor in
beton asfaltic"

LOTII

Intretinerea partii
carosabile a strizii
municipale N.
Torga, prin peticirea
gaurilor in beton
asfaltic”

25.04.2019

25.05.2019 25.06.2019

08.07.2019

LOTV

Intretinerea partii
carosabile a strizii
municipale Kiev,
prin peticirea
géurilor in beton
asfaltic"

15.05.2019 15.06.2019 15.07.2019

Administrator-inteﬂmar{;ééﬁ -

ANTREPRENOR GENERAL

4
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Coordonat:

Sefal DGC V.Zincovschi




