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(murnicipiu; oragy &~

PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp1-MD-
1570000945011din data 15.10.2019 intre Directia invitimint, Tineret si Sport al primariei
mun. Balti , cu sediul in _mun. Bilti, Republica Moldova, MD-3100

(denumirea autoritatii contractante) (localitatea)

str.__Independentei, 1 , telefon: 0231 2-23-07, fax: 0231 22191, autentificat prin cod unic de
inregistrare nr.43178 din “17”11.2015 reprezentat prin Seful T.Dubitkaia .,
(numele, prenumele sifunctia conducatorului)
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL «Vladmih-Company»
(denumirea operatorului economic)

cu sediul in mun. Bilti, str. Strii,3,ap. (of).97 , telefon: 069323903,
(localitatea) ; :
e-mail: srlvladmih@mail.ru autentificat prin cod unic de inregistrare Decizie, din “14”03.2014
autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr044242 seria AMMM din 07”_05 2014,
eliberata de Departamentul inregistrare a unititilor de drept, pe un termen de ani, pentru
genurile de activitate constructii de clidiri, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii

reprezentat prin _director M. Negru , in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

(numele sifunctia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligd sa execute lucririle ,,Reparatia capitala a cabinetului de

chimie in Liceul Teoretic 'Vasile Alexandri" pe str. Ivan Konev nr.16A mun. Balti”’, in
conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu -detaliile de executie, precum si a
normativelor, standardelor siprescriptiilor tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Termen-limiti de finisare a lucririlor — 16 decembrie 2019 inceputul lucrarilor se

efectueaza — in termen de 10 zile dupi inregistrarea contractului la MF-TR Nord, dupa primirea

ordinului de incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de cétre beneficiar — ordonatorul
de credite.

2.2 Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului
contract.

2.3 Perioada de executie poate fi prelungitd daca constrangerea activitétii se datoreaza urmatoarelor
cauze:



a) generate de Beneficiar;

b) datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

c) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executie a normelor i
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrérilor
sau a unor pdrti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considerad necesar. Pe
timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrdrile in mod
corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de citre Beneficiar. in cazul
sistarii lucrdrilor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului general, acesta suporta
pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buni
diligenta.

2.5 La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrérilor.

2.6In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in
cazul In care se constatd cd sint lipsuri sideficiente acestea vor fi aduse la cunostintisi
remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor sideficientelor, la o noua
solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de
receptie va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executie, cu
reglementirile in vigoare si cw prevederile din contract. In functie de constatirile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru parti de
constructie distincte fizic sifunctional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1Valoarea lucrarilor ce reprezinta obiectul prezentului contract este de 756 029,00 lei MD,

inclusiv 126005,0 TVA lei MD (Sapte sute cincizeci si sase mii douizeci si noua lei, 00 bani )
(suma cu cifre §i litere)

3.2Achitérile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor -
verbale de receptie a lucrérilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.
3.3Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 20
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4Pentru demararea lucrérilor Beneficiarul va achita in avans 0% anual din suma alocatiilor
anuale estimate in contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de platd



definitive de citre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita
imediat.
3.6Lucrérile nu vor fi considerate finalizate pindcind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrérilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma cé lucrarile au fost executate
conform contractului.
3.7 Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1 Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executiesi de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si a prezentului contract.

521In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizi,
Antreprenorul general trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

5.3 Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea fortei de munca pe bazd de acord nu este consideratd ca ficind obiectul unei
subcontractari.

6. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL S$I ALE
BENEFICIARULUI

6.1 Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in dous exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligatia sd execute, s finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul,
documentatia de executiesi prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

6.3 Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

6.4 Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a) un exemplar ramén la dispozitia Antreéprenorului general, iar



b) altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de misuriri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasci sisint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenorul
general.

6.6 Oferta adjudecatd face parte integranti din contract. Ea trebuie si fie corecti si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea siintretinerea corespunzitoare a lucrérilor.

6.7 Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contindinstructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, ci acestea pot si provoace intirzieri sau intreruperi 1n
desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datoritd
lipsei acestor documente.

6.8 Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucrérilor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fird platd, in termenele din
subcontracte (contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.

6.9 Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta fsi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santiersi pentru procedeele de executie utilizate. ,

6.10Forma de garantie bancard agreati de Beneficiar este in cuantum de _10% din valoarea
contractului atribuit, conform pct. 6.11 a prezentului contract.

6.11Forma de garantie bancari agreatii de Beneficiar este refinerea succesivi din facturile
partiale pentru situatiile de lucriri, in cuantum de _10% din valoarea lunari a acestora
pini la atingerea unui procent de _10% din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi
efectuate pind la completarea garantiei de bunii executie. Sumele astfel retinute vor fi
depuse pe un cont special deschis in baza contractului de depozit- garantia de buni
executie aleasi de ambele pirti.

6.12Garantia de bund executic se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de
receptie finald in cel mult 15 zile. ;

6.13 Antreprenorul general trebuie si constituie garantia de buna executie dupé primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu si-a indeplinit
aceastd obligafiune, Beneficiarul poate sd retind Antreprenorului general garantia pentru
oferta.

6.14Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia de buni executie in cel mult
15 zile dupad expirarea perioadei de garantie, daci acesta nu a inaintat pind la acea dati
pretenfii asupra ei. Atita timp insd citpretengiile inaintate in termen nu s-au rezolvat,
Beneficiarul poate retine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele
prejudiciului cauzat.

6.15Antreprenorul general garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executat are calitatile stipulate



in contract, corespunde reglementérilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.

6.16La lucrarile la care se fac incercdri, se considera calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se Inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.

6.17Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoardactivitdti legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se puna la dispozitie desenele sidocumentatia
de executie pentru examinare i sa i se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu
se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum sidocumentatiile
secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

6.18Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considera necesare executarii
lucrérilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care
trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie s i se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia
lucrérilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.19Daca Antreprenorul general considerd ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacad prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultdti in executie, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de catre Beneficiar. )

6.20Trasarea axelor principale, bornelor de referint3, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sintobligatiuni ale Antreprenorului general.

6.21Pentru verificarea trasarii de cétre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat
sa protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.

6.22Ridicérile de teren, trasdrile siscotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sant hotératoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite si si ingtiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile siinexactitatile constatate sau presupuse.

6.23 Antreprenorul general are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile
cu subantreprenorii de specialitate i este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de
cétre subantreprenorii de specialitate a prevederilor siobligatiunilor legale si profesionale.

6.24Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul s dispuna in scris:

a) Indepdrtarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

c¢) indepértarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct
de vedere calitativ.

6.25In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucriri, punind in
intarziere In acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, si compenseze
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutérii.



6.261n cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat si opreascd execufia lucrérilor in
zona respectiva si s comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.

6.271n timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sd mentina caile de acces
libere, sa retragd utilajele, s indeparteze surplusurile de materiale, deseurisi lucrari provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua
de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurilesi lucrarile
provizorii.

6.28Beneficiarul trebuie sa obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiilesi aprobarile, sd
pliteasca toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

7. FORTA DE MUNCA
7.1 Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitédtile necesare angajarii
intregii forte de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1 Materialele vor fi de calitatea prevdzutd in documentatia de executare, urméand a fi supuse
periodic la diverse testdri de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
general va asigura, la cerere, forfa de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare
pentru examinarea, masurarea §i testarea lucrarilor. :

8.2 Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este prevazut
in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste ca materialele nu sint
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrédri pe santiersi in locurile unde se pregéteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

8.5 Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurdnd posibilitatea acestora si examineze
si sd urmdreascd orice lucrare care urmeaza si fie ascunsd. Antreprenorul general va
anuntaresponsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucréri, inclusiv fundatiile
cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa
la examinarea i mésurarea lucrarilor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si
va reface aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Daci se constati ca lucrdrile au fost
de calitate coreépunzétoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de citre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se



suporta proportional de cétre acestia.

8.8 Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau farad
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista
in acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general.

Antreprenorul general trebuie sa inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucrérile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se dovedesc a fi necesare
si se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucrérile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executie.
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9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iIN PERIOADA DE GARANTIE
Perioada de garantie pentru lucréarile prevazute la pct.2.1. al prezentului contract este S ani.
Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor sipind la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inldture toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiala proprie in urma unei notificari
transmise de cétre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
Partile  poartd rdaspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a
obligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a
Republicii Moldova. : :
Daci in legétura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre péarfi a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovitie a
fiecarui partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Membrii asocierii isi pastreazad individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
raspundad solidar fatd de autoritate contractanta pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.
Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai dacd
Antreprenorul general I-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdti, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
ingradiri sau limitéri din proprie vina.
Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrdrile executate si dotarile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El
trebuie sd ia masuri de protectie contra degradarii lucrdrii datoritd actiunilor atmosferice si a
apei si sa indeparteze zapada sigheata.
Dacé nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau
hotdrari ale autorititiloradministratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru



10.8

10.9

Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.
Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

Daca intarzierea in executia lucrarilor este in culpa unuia din péarti a contractului, partea
culpabild va pliti celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum (de la 0,01% pana
la 0.1%) din valoarea lucrarilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de intirziere.
Penalizarea devine operantd in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile

conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultdnd din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.

10.11 Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate raspund solidar pentru neexecutarea
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obligatiile contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
In cazul litigiilor privind calitatea siproprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o instiinfare prealabild a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetiri de
catre o institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suportd de partea a
cérei culpa a fost dovedita.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI
Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi economice i este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daci:

e Antreprenorul general se afld in incapacitate de plati, lichidare, aplicat sechestru;

e Antreprenorul general nu incepe lucrarile fara sa aibda un motiv justificat sau nu reia
lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrérilor;

e Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a refécut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

e Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevizute si datoriti unor
conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

Contractul se considera reziliat, dacd partea contractantd va comunica in scris celelalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din prezentul
contract.

Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,



inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina céruia s-a reziliat contractul.

12.6 Dupd rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrérilor cu respectarea
prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativd a
lucrérilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZITII FINALE
13.1 Urmadtoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentului contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnica;
c) Oferta financiara;
d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;
e) Garantia de buna executie.

13.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3 In cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general. ’

13.4 Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al partilorsi se considerd semnat la data
aplicérii ultimei semnéturi de citre-una dintre parti.

13.5 Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la receptia finala a
lucrarilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL

Adresa postald: mun. ,str. Strii,3/97 mun.Balti, str.Independentei, 1

Telefon: 067488777 Telefon: (0231)22307

Cod fiscal: 1014602000950 TVA-1202721 Cod fiscal: 1015601000259

Banca: BC Agroindbank SA fil.Balti Banca: MF Trezoreria Teritoriald de Stat
Cod: AGRNMD2X488 Cod: TREZMD2X

IBAN MD70AG000000022512268378 IBAN MD92TRPDAA311120A09880AC

15. SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR GENERAL BENEFICIAR
SRL «Vladmih-Company» DIiTS a Primariei m alti
‘:.. PR :"‘ % 2




