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PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdpl-MD-
1570024265379din data 15.10.2019 intre Directia Invitimint, Tineret si Sport al primariei
mun. Balti, cu sediul in_mun. Bilti, Republica Moldova, MD-3100

(denumirea autoritatii contractante) (localitatea)

str. Independentei. 1, telefon: 0231 2-23-07, fax: 0231 22191, e-mail: dits.balti@gmail.com,
autentificat prin cod unic de inregistrare nr.43178 din “17”11.2015 reprezentat prin Seful
T.Dubitkaia ,

(numele, prenumele sifunctia conducatorului)

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL “CLEMANTIN”

(denumirea operatorului economic)
cu sediul in mun. Bilti, str Victoriei,90A, , telefon: _ 0231 33130, 069143622,,
(localitatea)
e-mail: clemantin@mail.ru autentificat prin cod unic de inregistrare MD 0027654 din “27”_11.
1999 autorizat pentru activitatea In constructii: autorizatia nr. 024503 seria AMMM _ din “ 28 ”
02. 2007, eliberatd de Departamentul 1inregistrare a unititilor de drept, pe un termen de
15.02.2022ani, pentru genurile de activitate constructii de clidiri, instalatii si retele tehnico-

edilitare, reconstructii ¢

reprezentat prin director Vasilos N , in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.
(numele sifunctia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obliga si execute lucririle ,,Reparatia capitald a coridoarelor in
doud blocuri_si_reparatia capitali a blocurilor sanitare la Scoala primara nr.21
»S.Vangheli” din str. T.Vladimirescu, nr.16, mun. Bilti”, in conformitate cu prevederile
proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum s§i a normativelor, standardelor
siprescriptiilor tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Durata de executie a lucrérilor contractate este de de 3,0 luni, dintre care: pentru an. 2019 -
1,5 luni, petru an. 2020- 1,5 luni (ianuarie - februarie), dupa primirea ordinului de incepere
a executieisi asigurarii lucrului ritmic de cétre beneficiar — ordonatorul de credite.
2.2 Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului
contract.
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2.9

2.6

Perioada de executie poate fi prelungitd daca constrangerea activitatii se datoreaza urmatoarelor
cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

c) datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executie a normelor si
reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

" e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrérilor
sau a unor partfi ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe
timpul suspenddrii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrdrile in mod
corespunzidtor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de citre Beneficiar. in cazul
sistdrii lucrdrilor sau a unor pérti din ele, din inifiativa Antreprenorului general, acesta suporta
pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucririlor cu buna
diligenta.
La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ¢ sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrérilor. ;
In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constatd cd sint lipsuri sideficiente acestea vor fi aduse la cunostintasi
remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidérii tuturor lipsurilor sideficientelor, la o noua
solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de
receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie, cu
reglementirile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatirile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru parti de
constructie distincte fizic gifunctional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1Valoarea lucrérilor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 840 953,21 lei MD,

inclusiv 140 158.87 TVA lei MD (opt sute patruzeci mii noud sute cincizeci si trei lei, 21 bani):

1.2

an.2019 -540 967,15 lei,
an.2020 -299 986,06 lei.

(suma cu cifre si litere)

Achitérile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor -

verbale de receptie a lucrérilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

1.3

Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 20



zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4  Pentru demararea lucrarilor Beneficiarul va achita in avans 0% anual din suma alocatiilor
anuale estimate in contract.

1.5 Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea i acceptarea situatiei de platd
definitive de cétre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platitd imediat.
1.6  Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pindcind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma cé lucrérile au fost executate
conform contractului.

3.7 Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificérii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal -de
receptie la terminarea lucrdrilor in cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1 Pentru cazurile cind urmeaza si fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile, prevézute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executiesi de o calitate
corespunzdtoare prevederilor actelor normative in vigoare si a prezentului contract. '

5210n cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrdrile pe care acestia le vor executa.

5.3 Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat s& comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea fortei de munca pe bazd de acord nu este consideratd ca ficind obiectul unei
subcontractari.

6. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL S$I ALE
BENEFICIARULUI

6.1 Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in doud exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligatia sa execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul,
documentatia de executiesi prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

6.3 Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucrérile, de a asigura forta de munci,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este



prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
6.4 Documentatia pusd la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a) un exemplar raman la dispozitia Antreprenorului general, iar
b) altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sd le Intocmeasca sisint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de cétre Antreprenorul
general.

6.6 Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea siintretinerea corespunzitoare a lucrérilor.

6.7 Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contindinstructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in
desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum gi intarzierile sau intreruperile ce survin datorita
lipsei acestor documente.

6.8 Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantreprizd va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fard platd, in termenele din
subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

6.9 Antreprenorul general va executa §i va intretine toate lucrérile, va asigura forta de munc4,
materialele, utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrérilor. Acesta 1si asumd intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santiersi pentru procedeele de executie utilizate.

6.10Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sd obfindgarantia
din partea unei bénci, pentru o suma care reprezintd garantia de buna executie a contractului,
in cuantum de 10 % din valoarea contractului atribuit.

6.11Garantia de bund executic se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de
receptie finald in cel mult 15 zile.

6.12 Antreprenorul general trebuie sé constituie garantia de buné executie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu si-a indeplinit
aceastd obligatiune, Beneficiarul poate sd retind Antreprenorului general garantia pentru
oferta.

6.13Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia de bund executie in cel mult
15 zile dupéd expirarea perioadei de garantie, dacd acesta nu a inaintat pind la acea datd
pretentii asupra ei. Atita timp insd citpretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat,
Beneficiarul poate retine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele
prejudiciului cauzat.

6.14 Antreprenorul general garanteaza ci, la data receptiei, lucrarea executata are calitétile stipulate
in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de



folosire sau a celor explicite in contract.

6.15La lucrarile la care se fac incercari, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

6.16Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfigurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfdsoardactivitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se puni la dispozitie desenele sidocumentatia
de executie pentru examinare §i sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta s nu
se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum sidocumentatiile
secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

6.17Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executirii
lucrérilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi in
principiu numai Antreprenorului general §i dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care
trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia
lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.18Dacd Antreprenorul general considerd cd dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacid prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de catre Beneficiar.

6.19Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sintobligatiuni ale Antreprenorului general.

6.20Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat
sd protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

6.21Ridicédrile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sant hotératoare.
Antreprenorul general este obligat sd verifice documentele primite si sd Instiinfeze
Beneficiarul cu privire la erorile siinexactitétile constatate sau presupuse.

6.22 Antreprenorul general are obligatia sa stabileascd toate relatiile care reglementeaza raporturile
cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de
cétre subantreprenorii de specialitate a prevederilor siobligatiunilor legale si profesionale.

6.23Pe parcursul executdrii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepdrtarea de pe santier a oricéror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

c¢) indepartarea sau refacerea oricérei lucréri sau pérti de lucrare necorespunzitoare din punct
de vedere calitativ.

6.24in cazul neexecutarii de ctre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind in
intArziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, In conditiile legii, s& compenseze
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

6.25In cazul in care in timpul executirii lucririlor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sd opreascd executia lucrarilor in



zona respectiva si s comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.

6.261n timpul desfisurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sd mentina caile de acces
libere, sa retragd utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseurisi lucrari provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul general va evacua
de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurilesi lucrarile
provizorii.

6.27Beneficiarul trebuie si obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiilesi aprobarile, s
pliteasca toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrérilor.

7. FORTA DE MUNCA
7.1 Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitétile necesare angajarii
intregii forte de muncé pentru realizarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei 1n vigoare.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1 Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testdri de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
general va asigura, la cerere, forta de muncé, instrumentele, utilajul si materialele necesare
pentru examinarea, masurarea si testarea lucrérilor.

8.2 Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacé acesta este prevézut
in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. :

8.3 Probele neprevdzute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucréri sau materiale
puse 1n opera vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste cd materialele nu sint
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucréri pe santiersi in locurile unde se pregéteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

8.5 Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fira aprobarea responsabilului tehnic atestat i,
dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sd examineze
si sd urmdreascd orice lucrare care urmeazi si fie ascunsid. Antreprenorul general va
anuntaresponsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile
cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa
la examinarea i masurarea lucrarilor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si
va reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daci se constatd ca lucrérile au fost
de calitate corespunzéitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de citre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se
suporta proportional de cétre acestia.

8.8 Lucrdrile executate de Antreprenorul general in afara celor prevédzute in contract sau fara



dispozitia Beneficiarului, precum i cele care nu respecta prevederile contractului, fird a exista
in acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plétite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie sa inldture aceste lucréri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucrarile respective vor fi plitite Antreprenorului general numai dacé se dovedesc a fi necesare
si se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucrdrile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzitor si primirea ordinului de executie.

9.1
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9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iIN PERIOADA DE GARANTIE
Perioada de garantie pentru lucrarile prevézute la pct.2.1. al prezentului contract este 5 ani.
Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrérilor sipind la expirarea
termenului prevézut la punctul 9.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlédture toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiald proprie in urma unei notificari
transmise de cétre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
Partile poartd rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a
obligatiilor previdzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a
Republicii Moldova.
Daca 1n legdtura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante rdspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovatie a
fiecdrui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati si
raspunda solidar fatd de autoritate contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.
Daci prejudiciul cauzat terteispersoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poarti singur rispunderea, numai daci
Antreprenorul general 1-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdti, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pimant, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor
ingradiri sau limitari din proprie vina.
Antreprenorul general trebuie si asigure lucrdrile executate si dotarile pe care le are la
dispozitie Impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El
trebuie sd ia masuri de protectie contra degradarii lucririi datoritd actiunilor atmosferice si a
apei si sd indeparteze zapada sigheata.
Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau
hotarari ale 'autorité;iloradministra‘;iei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucririlor, provoaca pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despdgubit de Antreprenorul general in mirimea sumei prejudiciului.
Dacd motivele constrangerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pértile



Ihis

contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

Dacd intarzierea in executia lucrdrilor este in culpa unuia din parti a contractului, partea
culpabila va plati celeilalte parti penalizéri si/sau despagubiri in cuantum (de la 0,01% pana
la 0.1%) din valoarea lucrarilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere.
Penalizarea devine operantd in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile

conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultdnd din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.

10.11 Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate raspund solidar pentru neexecutarea
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obligatiile contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
In cazul litigiilor privind calitatea siproprietdtile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetéri de
catre o institutie publicd de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate se suporta de partea a
carei culpa a fost dovedita. ‘

12. REZILIEREA CONTRACTULUI
Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca: : _

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plati scadentd mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi economice 1i este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

e Antreprenorul general se afla in incapacitate de plata, lichidare, aplicat sechestru;

e Antreprenorul general nu incepe lucrarile fara sd aiba un motiv justificat sau nu reia
lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor;

e Antreprenorul general nu a indepértat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a refacut o lucrare 1n termenul stabilit prin prezentul contract;

e Beneficiarul notifica antreprenorul general cd din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil sd& continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

Contractul se considera reziliat, daca partea contractantd va comunica in scris celelalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din prezentul
contract.

Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeazd sd le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
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care trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina céruia s-a reziliat contractul.

Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.

Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativd a
lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZITII FINALE

Urmatoarele documente vor fi citite i vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

¢) Oferta financiar;

. d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;

e) Garantia de buna executie.
Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.
Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al partilorsi se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnéturi de cétre una dintre parti.
Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la receptia finald a
lucrarilor. :

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL

Adresa postald: mun. ,str. Victoriei,90A mun.Balti, str.Independentei, 1

Telefon: (0231)33130/ 9-29-12, 069143622 Telefon: 023122307

Cod fiscal: 1003602015796 Cod fiscal: 1015601000259

Banca: BC Moldindconbank SA, sucur. Balti Banca: MF Trezoreria Teritoriala de Stat
Cod: MOLDMD2X321 Cod: TREZMD2X

IBAN MD80ML000000022515211506 IBAN MD43TRPDAA311120A09881AC

ANTREPRENOR GENERAL BENEFICIAR

SRL “Clemantin”

ES,

15. SEMNATURILE PARTILOR

AT

DITS al primar.



