CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. /A ,zgg_:aaaaagfzﬁf

I REPUBLICA MOLDOVA, MIN'fTERUL FI ANTELOR

privind achizitia prin LP TREZORERIA RIGIONALA NORD

9. NOV. 2019 i

“ 15 ” .noiembrie 2019

PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds- b3wdg]-MD-
1568894884185 din data 15.10.2019 intre Directia Invitimint, Tineret si Sport al primariei
mun. Bilti, cu sediul in mun. Balti. Republica Moldova, MD-3100

(denumirea autoritdfii contractante) (localitatea)
str.__Independentei, 1, telefon: 0231 2-23-07, fax: 0231 22191,
autentificat prin cod unic de inregistrare nr.43178 din £17”11.2015 reprezentat prin Seful
T.Dubitkaia,

(numele, prenumele sifunctia conducatorului)
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL “Vladmih Company”
(denumirea operatorului economic)
cu sediul in mun. Balfi, str, Strii,3.ap. (0f).97 , telefon: 069323903,
(localitatea)
e-mail: srivladmih@mail.ru autentificat prin cod unic de inregistrare Decizie, din “14”03.2014 ,
autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr. 044242 seria AMMM din 07”_05__ 2014
, eliberatd de Departamentul inregistrare a unitétilor de drept, pe un termen de ani, pentru
genurile de activitate_constructii de clidiri, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii,
reprezentat prin director Marian Negru, in calitate de Antreprenor, pe de altd parte,
(numele sifunctia conducitorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obligd si execute lucrarile ,,Reparatia capitald complexa a
cantinei la L.T."B.P.Hasdeu" din_str.Cehov, nr.19 mun.Balti”, in conformitate cu
prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si a normativelor, standardelor
siprescriptiilor tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Termenul limita de finisare a lucrarilor: 6 luni:
an. 2019 — pini la 15 decembrie / an. 2020 - pind la 15 iulie  inceputul lucrarilor dupa
primirea ordinului de incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de cétre beneficiar —

ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului
contract.

2.3 Perioada de executie poate fi prelungita daci constrangerea activitdii se datoreazd urmatoarelor



2.4

2.3

2.6

cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfisurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

c) datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executie a normelor si
reglementérilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrérilor
sau a unor pérti ale acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe
timpul suspenddrii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrdrile in mod
corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistdrii lucrérilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de citre Beneficiar, in cazul
sistdrii lucrdrilor sau a unor pérti din ele, din initiativa Antreprenorului general, acesta suporta
pe timpul suspenddrii toate cheltuielile, privind protejarea i conservarea lucrdrilor cu buna
diligenta.

La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cé sint indeplinite
condifiile de receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

fn baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sint intrunite condifiile pentru anunfarea comisiei de receptie- in
cazul in care se constatd ca sint lipsuri sideficiente acestea vor fi aduse la cunostintdsi
remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor sideficientelor, la o noud
solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de
receptie va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentafia de executie, cu
reglementdrile in vigoare si cu prevederile din contract. in functie de constatirile facute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficutd si pentru parfi de
constructie distincte fizic sifunctional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1Valoarea lucririlor ce reprezinti obiectul prezentului contract este de 2 584 505,00 lei MD,
inclusiv 430 751.0 TVA lei MD (Doui milioane cinci sute optzeci si patru mii cinci sute cinci lei, 00

bani) (suma cu cifre i litere)
inclusiv: an.2019 — 1 291 118,88 lei (cu TVA), a.2020 - 1293 386,12 lei (cu TVA).
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Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor -

verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

I

Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrarilor executate In termen de 20

zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4

Pentru demararea lucrarilor Beneficiarul va achita in avans 0% anual din suma alocatiilor



anuale estimate 1n contract.

1.5 Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de platad
definitive de cétre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platitd imediat.
1.6  Lucririle nu vor fi considerate finalizate pindcind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate
conform contractului.

3.7 Garantia de bunad executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului cétre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1 Pentru cazurile cind urmeaza si fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu inciden{d in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucririle, prevdzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executiesi de o calitate
corespunzétoare prevederilor actelor normative in vigoare si a prezentului contract.

521n cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executi in subantreprizd,
Antreprenorul general trebuie si prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrérile pe care acestia le vor executa. V

5.3 Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea fortei de muncd pe baza de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei
subcontractari.

6. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ST ALE
BENEFICIARULUI

6.1 Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor contractate se pune de cétre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in doud exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrérilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligatia sd execute, sd finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie riaspundere. Pentru aceasta el este obligat sid respecte proiectul,
documentatia de executiesi prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

6.3 Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de munci,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este
prevazutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

6.4 Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a) un exemplar riman la dispozitia Antreprenorului general, iar
b) altul va fi tinut de citre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de Stat in



Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeascd sisint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenorul
general.

6.6 Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract i toate operafiunile pentru
terminarea giintretinerea corespunzatoare a lucrérilor.

6.7 Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contindinstructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot si provoace intirzieri sau intreruperi in
desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita
lipsei acestor documente.

6.8 Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor de subantreprizi va fi pusd la
dispozitia subantreprenorilor de- cdtre Antreprenorul general, fard platd, in termenele din
subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

6.9 Antreprenorul general va executa §i va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrdrilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santiersi pentru procedeele de executie utilizate.

6.10Forma de garantie bancard agreatd de Beneficiar este in cuantum de _10% din valoarea
contractului atribuit, conform pct. 6.11 a prezentului contract.

6.11Forma de garantie bancari agreata de Beneficiar este retinerea succesivd din facturile
partiale pentru situatiile de lucriri, in cuantum de _10% din valoarea lunara a acestora
pind la atingerea unui procent de _10% din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi
efectnate pind la completarea garantiei de buni executie. Sumele astfel retinute vor fi
depuse pe un cont special deschis in baza contractului de depozit- garantia de bhuna
executie aleasa de ambele parti.

6.12Garantia de bund executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal la
terminarea lucrarilor.

6.13 Antreprenorul general trebuie si constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu si-a indeplinit
aceastd obligatiune, Beneficiarul poate si retind Antreprenorului general garantia pentru
oferta.

6.14Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia de buna executie in cel mult
15 zile dupd expirarea perioadei de garantie, dacd acesta nu a inaintat pina la acea datd
pretentii asupra ei. Atita timp insd citpretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat,
Beneficiarul poate retine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele
prejudiciului cauzat.

6.15Antreprenorul general garanteazi c3, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate
in contract, corespunde reglementdrilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii care ar



diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.

6.16La lucrdrile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se Inscriu In limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

6.17Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucririlor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfisoardactivitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se puni la dispozitie desenele sidocumentatia
de executie pentru examinare i si i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sd nu
se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum sidocumentatiile
secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

6.18Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care
trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiaruluj trebuie sj i se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia
lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.19Dacd Antreprenorul general considerd cad dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de cétre Beneficiar.

6.20Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, ciilor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sintobligatiuni ale Antreprenorului general.

6.21Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat
sa protejeze si si péstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

6.22Ridicdrile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotiratoare.
Antreprenorul general este obligat sd verifice documentele primite si sd ingtiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile siinexactitatile constatate sau presupuse.

6.23 Antreprenorul general are obligatia sd stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile
cu subantreprenorii de specialitate i este raspunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de
cétre subantreprenorii de specialitate a prevederilor siobligatiunilor legale si profesionale.

6.24Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul si dispuni in scris:

a) indepdrtarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricérei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct
de vedere calitativ.

6.25In cazul neexecutdrii de cétre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrdri, punand in
intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, si compenseze
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutdrii.

6.261n cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,



artistice sau stiinfifice, Antreprenorul general este obligat sd opreascd executia lucrarilor in
zona respectiva si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.

6.271n timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sd mentina caile de acces
libere, sd retragd utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseurisi lucrari provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua
de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurilesi lucririle
provizorii.

6.28Beneficiarul trebuie s obtind, pe propria cheltuial3, toate avizele, autorizatiilesi aprobdrile, si
pliteascd toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucririlor.

7. FORTA DE MUNCA
7.1 Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii
intregii forte de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1 Materialele vor fi de calitatea prevazutid in documentatia de executare, urménd a fi supuse
periodic la diverse testiri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
general va asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare
pentru examinarea, mésurarea §i testarea lucrarilor.

8.2 Costul prabelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este prevazut
in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste ci materialele ny sint
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santiersi in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

8.5 Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupi caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurdnd posibilitatea acestora si examineze
§i sd urmdreascd orice lucrare care urmeazd sid fie ascunsi. Antreprenorul general va
anuntaresponsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile
cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa
la examinarea i masurarea lucrarilor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si
va reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constati ci lucririle au fost
de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilitafi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
mdsurat se suportd de citre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori, costurile se
suportd proportional de cétre acestia.



8.8 Lucridrile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fara
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista
in acest sens o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie sa inldture aceste lucréri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucrdrile respective vor fi platite Antreprenorului general numai dacé se dovedesc a fi necesare
si se presupune cd ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucrdrile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in medul
corespunzitor si primirea ordinului de executie.
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9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iIN PERIOADA DE GARANTIE
Perioada de garantie pentru lucrdrile prevédzute la pct.2.1. al prezentului contract este § ani.
Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrérilor sipind la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul articol.
Antreprenorul general are obligatia ca 1n perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiald proprie in urma unei notificari
transmise de citre Beneficiar.

: 10. RASPUNDEREA PARTILOR
Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a
obligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a
Republicii Moldova. :
Dacd in legiturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui terf, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pérti a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocata se va fine seama de gradul de vinovéfie a
fiecaruj partener in producerea acesteia, dacé in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sd
raspundi solidar fatd de autoritate contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.
Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daca
Antreprenorul general I-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incélcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de paméant, materiale sau alte obiecte, precum i ca urmare a unor
ingradiri sau limitari din proprie vina.
Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrdrile executate si dotdrile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrarilor citre Beneficiar. El
trebuie sa ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a
apei si sa indeparteze zapada sigheata.
Dacd nerespectarea de cdtre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau
hotaréri ale autoritafiloradministrafiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, §i care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in mérimea sumei prejudiciului.
Dacd motivele constrangerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pértile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele



10.9

intervenite si care pot fi dovedite.

Daca intarzierea in executia lucrarilor este in culpa unuia din parti a contractului, partea
culpabila va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum (de la 0,01% pani
la 0.1%) din valoarea lucrarilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de intirziere.
Penalizarea devine operanta in momentul in care partea inculpi a intrat in intarziere.

10.10Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii plitibile

conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia wnui
accident sau prejudiciu rezultdnd din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.

10.11 Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate rispund solidar pentru neexecutarea

11.1

12.1

12.2

s

12.4

12.5

obligatiile contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
In cazul litigiilor privind calitatea siproprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupa o ingtiintare prealabild a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetiiri de
catre o institutie publicd de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a
carei culpé a fost dovedita.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI
Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza o plati scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notificd antreprenorul general ca din motive neprevizute i datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligatiupilor
contractuale.
Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

¢ Antreprenorul general se afld in incapacitate de plata, lichidare, aplicat sechestru;

e Antreprenorul general nu incepe lucrarile fird si aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrérile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozifiei scrise de
reincepere a lucrarilor;

¢ Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a refiicut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

¢ Beneficiarul notifica antreprenorul general ci din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi economice i este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

Contractul se considera reziliat, dacé partea contractantd va comunica in scris celelalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din prezentul
contract.

Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa gi calitativa a lucrarilor executate.

In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va Intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupi care se vor stabili sumele care
urmeazd si le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.



12.6 Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativa a
lucrérilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZITII FINALE
13.1 Urmaétoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentului contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnica;
c) Oferta financiara;
d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;
e) Garantia de buna executie.

13.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména.

13.3 In cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

13.4 Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al pértilorsi se considerd semnat la data
aplicérii ultimei semnéturi de citre una dintre parti.

13.5 Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la receptia finalad a
lucrarilor. '

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL

Adresa postald: mun. Balti,str. Strii,3/97 mun.Balti, str.Independentei, 1

Telefon: 067488777 Telefon: 023122307

Cod fiscal: 1014602000950 TVA-1202721 Cod fiscal: 1015601000259

Banca: BC Agroindbank SA fil.Balti Banca: MF Trezoreria Teritoriald de Stat
Cod: AGRNMD2X488 Cod: TREZMD2X

IBAN MD70AG000000022512268378 IBAN: MD92TRPDAA311120A04157AC

15. SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR GENERAL BENEFICIAR

SRL «Vladmih-Company”
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