Anexa nr, 25
la Documentatia standard
nr. 69 din 07 mai 2021

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. /4%

privind achizitia de valoare mici

A7 iulie 2022 Bilti

(municipiu, oras)

I. PARTEA GENERALA
(OBLIGATOR[U)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie de valoare micd, din data, intre
Directia invitimint, Tineret si Sport a Primariei mun. Bilti

(denumirea autoritifii contractante) cu sediul in mun. Balti, Str.Piata Independentei, 1. telefon: 0231
2-23-07, fax: 0231 22191, IDNO 1015601000259 reprezentat prin Sef -adjunct _O.Iurcenco .

(numele, prenumele si functia conducitorului)
In calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL F luxmester-V.A,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul in s. Corlateni, r. Réscani,

(localitatea)
Tel.:067499998, fax: e-mail: fluxferestre@gmail.com, inregistrat Extras nr. 66728 data
24.01.2020, autorizat pentru activitatea in construcfii: pentru genurile de activitate utilarea
cladirilor, alte lucriri de utilare a contructiilor, constructiile de clidiri si/sau constructii
ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructiile, consolidarile, restaurarile.

reprezentat prin director- Bold Arcadie, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.
(numele si functia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligd sa execute lucrdrile de ,,Schimbarea usilor si geamurilor in institutii

de educatie timpurie” in conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu detaliile de executie,
precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de executie a lucririlor contractate este in termen de 1,5 lund din momentul
inregistrarea contractului la Trezoreria Regionald-Nord.

2.2. Graficul de executie a lucririlor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungita sau suspendati daca constrangerea activitatii se |
datoreazd urmitoarelor cauze:

v generate de Beneficiar;

i datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii

extreme neimputabile gi imprevizibile pentru Antreprenor;
v influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite
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conform caietuluj de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va
rasfrange asupra calitatii lucririlor;
v calamitafilor naturale récunoscute de autoritatea legala.

initiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind
protejarea si conservarea lucrarilor cu buni diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul c¢i sunt indeplinite conditiile
de receptie, solicitdnd convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucririlor.

cazul in care se constats cj sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare say remediere. Dupa
constatarea lichidirii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o nouj solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor

2.7.Se indica termenu] de garantie a lucririlor 3 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentuluj contract, este de

118 188.48 (o suti optsprezece mii o sutd optzeci $i opt,48 bani) lei MD
(suma cu cifre si litere)
3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —

verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar,

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 5 zile
calendaristice de la primirea acestora de Ia Antreprenor,

3.4. Plata facturii finale s¢ va face imediat dupd verificarea $i acceptarea situatiei de plata

conform contractului.

3.6.Garantia de bunj executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarulyij catre
agentul bancar. Notificarea se va face dupi semnarea procesului-verbal de recepfie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garanfia se va restitui in ce] mult 15 zile
dupa inliturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesars pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
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si Intretinerea corespunzatoare a lucririlor,
4.7. Daca Beneficiary] nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si confina instructiuni sau
aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiary] prin scrisori, de cate

dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, firs platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriz), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va €xecuta si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cy caracter provizoriu pentry executarea lucrarilor, Acesta isi
asumd intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentry procedeele
de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea oferte;j in favoarea sa, se angajeaza si prezinte garantia de buna
executie a contractului, in cuantum de 0% din valoarea totala a oferte.

4.11. Autoritatea contractantd elibereaz/restituje garantia de buna executie Antreprenoruluj dupa
Sémnarea procesului-verbal procesului-verbal la terminarea lucrérilor in cel mult 15 zile. In cazul

acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierij contractului. Atat timp cat el ny si-a indeplinit
aceastd obligatiune, Beneficiary] poate sa refind garantia Antreprenorului pentru oferta,
4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executats are calitatile stipulate in



prevederile contractului, prin responsabilii tehnicj atestafi. Acestora i se va asigura accesul la
locul de munci, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea

Antreprenoruluj si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
Impotriva unuj pericol iminent say declarat. Beneficiarulyj trebuie s3 i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucririlor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considers c3 dispozitiile Beneficiarulyj sunt nejustificate sau inoportune,
el poate inainta obiectii, dar acestea nu {| scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in

a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.
4.22. Pe parcursul executirij lucrarilor, Beneficiarul are dreptul si dispuni in scris:

¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari say parti de lucrare necorespunzatoare din punct de
4.23. In cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiary] poate

opri lucririle, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul
compenseaza cheltuielile aferente Suportate de Beneficiar in legétura cu faptul neexecutarii.



drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CON TRACTULUI

6.3. Pe parcursul executiei lucririlor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea fortei de munca pe bazi de acord nu este considerata obiectul unej subcontractiri.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutz in documentatia de €xecutare, urmand a fj supuse
periodic la diverse testirj de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, misurarea si testarea lucririlor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi Suportat de Antreprenor, daci acesta este prevazut
indocumenta;ie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.,

puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, daci se dovedeste ca materialele nu sunt
corespunzator calitative say manopera nu este in conformitate ¢y prevederile contractului. n caz

contrar, Beneficiaru] va Suporta aceste cheltuieli.

si sd urmireasci orice lucrare care urmeazs s3 fie ascunsa, Antreprenorul va anunfa responsabilu]
tehnic atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de luerdri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata
pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat i proiectantul vor participa la examinarea si
masurarea lucrarilor,

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parfi de lucrare la dispozitia Beneficiaruluj si va

3



I
calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de execufie, dezvelirea, refacerea
$i/sau repararea vor fi Suportate de Beneficiar, in cay contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitagi, precum si cel al contoarelor say al altor aparate de

masurat se suporta de catre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suport3
proportional de citre acestia.

Inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cy Beneficiarul. De asemenea, el riaspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucriérile respective vor fi platite
Antreprenoruluyj numai daci se dovedesc a fi necesare $i se presupune ci ele corespund vointej
Beneﬁciarului, In care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucririle incep dupa maxim 5 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in moduyl]
corespunzator §i primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIER] iN

PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de 3 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor sipani la expirarea
termenului prevazut |a punctul 9.1 din prezentul capitol.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
10.1. Pirtile poarta raspundere pentru neexecutarea say €Xecutarea necorespunzitoare a

10.2. Daci in legatura cu €xecutarea lucrarilor de constructii se produce o daunz unui tert, partile
contractante rispund solidar, conform prevederilor legale. Pentry stabilirea intre parti a
Cuantumului raspunderij pentru dauna provocati se va fine seama de gradul de vinovatie a fieciruj

masuri de protectie contra degradarii lucrarij datorita actiunilor atmosferice si a apei si sa
indeparteze zapada si gheata,



rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora,
10.13. Antreprenoru] si subantreprenorij raspund solidar pentru neexecutareg obligatiilor
contractuale,

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietéfile materialelor de constructie, procedurile de

¢) Beneficiarul notifics antreprenorul ci din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, dacj:

a) Antreprenorul se aflx In incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt
subsechestru;

lucrarile suspendate, in termen rezonabj] de la primirea dispoziiei scrise de reincepere a lucrarilor;
¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele fiecorespunzatoare de pe santier sau ny a
refdcut o lucrare in termenul stabilit de citre beneficiar;
d) Beneficiarul notifics antreprenorul ¢i din motive neprevazute si datoritd unor



12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv
executate, inventary] materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele
care urmeaza si le plateascs in conformitate cy prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie s3 le Suporte Antreprenorul din vina cruia s-a rezolvit contractul,

12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiary] poate continua executia lucrarilor cy
Ieéspectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de incetare a contractuluj de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvj unilateral un contract de achizitii publice in perioada de

valabilitate a acestuja in una dintre urmatoarele situatii:

13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranti a
prezentului contract:

b) Devizele (Formularele 7.5.3):;

¢) Graficul de €xecutare a lucrdrilor ;
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor si se considers semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de citre una dintre parti.

ANTREPRENORUL, BENEFICIARUL

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR
SRL «Fluxmester-V.A.»

Director {/4;0&

RUL
PUBLICA MOLDOVA, MINISTERUL FINAMAELZ
’

0 5| TREZORERA REGIONALL

12| 25 1UL. 2012
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Anexa nr. 1

la contractul nr, Yy

din 44 iutie 2022

Specificatii tehnice

Denumirea
lucririlor CPV

Specificarea tehnic: deplina
solicitata de citre autoritatea
contractanti

-Lucrari de demontare usi,

Specificarea tehnici
deplini propusi de citre
ofertant

-Lucrari de demontare usi,

wSchimbarea usilor

si geamurilor in geamuri geamuri
institutii de educatie - Lucrari de instalare usi, - Lucrari de instalare usi,
timpurie” geamuri geamuri

IET nr. 18, nr.30

45000000-7

ANTREPRENOR BENEFICIAR
SRL « Fluxmester-V.A.» DITS al primiriei mun. Balti

;.\;'gv“\?t‘s\,f(‘z;
Director M A. Bold junct v

Moy :

0. Iurcenco




Anexa nr. 2
la contractul nr, /47y

din 44 julie 2022

SPECIFICATII DE PRET
(conform devizulyj local - Formular Nr.3;5; 7)

Cod CPV
. i Termenul
Denumirea lucririlor B
executariij
»Schimbarea usilor si

45000000-7
geamurilor in institutii de
educatie timpurie”
IET nr. 18, nr.30

Suma totali
(fara TVA)
lei

Suma totalj
(inclusiv TVA)
lei

AN TREPRENOR BENEFICIAR
SRL « Fluxmester-V.A.»

DiTS al primariei mun, Balti
[ Z! G, g
Director A. Bold Sef-adju

7,

10



