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I. PARTEA GENERALД

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urmа procedurii de achizilie de valoare miсй, din data, intre
imariei mun. Bйlti

(denumirea autoritalii contractante) cu sediul in muп. BйIti. Str.Piata Independentei. 1, telefon: 0231

Щ, fax: 023122l9L IDNO 1015601000259 reprezentat prin Sef -adiunct О.Iurсепсо ,
(numele, рrепumеlе gi func{ia conducйtorului)

in calitate de Beneficiar, ре de о parte, 9i SRL <Clemantin>,,
(denum irеа operatorului economic)

cu sediul in mчп. Вйlti, str.Victoriei 90А ,telefon: 0694666691069|43622 fax _e-mail:
clemantin@mail.ru , IDNO: 100360201579б. Extras din registrul de stat al persoanelor iuridice
пr.10621l din 28.12.2022 autorizat pentru activitatea in construc{ii: pentru genurile de activitate
constructii de сlйdiri, constructii ingineresti, reconstructii , reprezentat prin director vasilos
Щ!щ, in calitate de Antreprenor, ре de altй parte..

(numele gi func{ia conductrtorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obligё sё execute: lacrdri de,,Repara{ii capitale а iпсйреrii auxiliare а

ýcolii Рrimаrе пr.21 'oS.Vangheli'o din str.Tudor Vladimirescu 16, muп. Bйlti" in conformitate
cu prevederile caietului de sarcini, cu detaliile de executie, рrесum qi cu normativele, standardele
gi prescriptiile tehnice.
2. PERIOADA DE EхECUTIE
2.1. Dчrаtа de executie а luсrйrilоr contractate este 2 luni dupб primirea ordinului de incepere а

execu{iei qi asigurёrii lucrului ritmic de сёtrе beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de executie а luсrйrilоr se va efectua conform specificaliei din anexa 1а prezentul

contract.

2.3. Perioada de execu{ie poate fi prelungitй sau suspendatб dасй constrбngerea activitйtii se

dator еаzб, urmйtoarel оr cauze :

/ generate de Beneficiar;
/ datoritй impedimentului саrе justificб neexecutarea obligaliei sau altei situatii extreme

neimputabile qi imprevizibile pentru Апtrерrепоr;
/ influenlei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executёrii luсrёrilоr stabilite

conform caietului de sarcini, оr executarea lor in asemenea codilii climaterice se ча



rйsfrДпgе аsuрrа calitalii luсrйrilоr;
/ calamitёtilor naturale recunoscute de autoritatea legalй.

2.4. Conform dispozijiei scrise а Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia luсrёrilоr sau а
unor рйr[i ale acestora ре о durаtё 9i in modul in care Beneficiarul considerё necesar. Ре timpul
suspendЁrii, Antreprenorul va proteja 9i conserva lucrйrile in mod corespunzёtor, аýа счm ча
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistйrii luсrёrilоr suportate de

Antreprenor чоr fi plйtite de cёtre Beneficiar. in cazul sistirii luсrlrilоr sau а unor pa{i din ele, din
ini[iativa Antreprenorului, acesta suроrtё ре timpul suspendёrii toate cheltuielile, privind
protejarea gi conservarea lucrёrilor cu Ьuпй diligen{ёl

2.5.La tеrmiпаrеа luсrйrilоr, Antreprenorul va notifica Beneficiarul сё sunt indeplinite condiliile
de recep{ie, solicitAnd сопчосаrеа comisiei. in baza acestei notificйri, Beneficiarul va convoca
comisia de rесер{iе pentru terminarea lucrёrilor.
2.6. iп baza documentelor de confirmare а execu{iei qi а constatёrilor efectuate ре tеrеп,
Beneficiarul va aprecia dacб sunt intrunite condiliile pentru anunlarea comisiei de receplie. in
cazul in саrе se constatё сй sunt lipsuri qi deficien|eo acestea чоr fi aduse la cuno;tin{й qi remediate
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupё
constatarea lichidёrii tuturor lipsurilor gi deficien}elor, la о поuй solicitare а Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca comisia de rесер{iе. Comisia de recep{ie va constata realizarea lucrйrilor
in conformitate сu documentatia de executie, cu reglementёrile in vigoare 9i cu clauzele din
contract. in funclie de constatёrile йсutе, Beneficiarul va арrоЬа sau ча respinge recep}ia.
Recep{ia poate fi Йсчtё 9i pentru рбr[i de constructie distincte fizic 9i func{ional.
2.'7.Se indicй termenul de garanlie а lucrёrilor 5 ani.
3. VALOAREA LUскдкrlок ýI MODALITДTILE DE рLАтД
3.1 .Valoarea lucr5rilor, се reprezintй obiectul prezentului contract, este de

99 052.75 (nouйzeci ýi поuй de mii cincizeci si doi . 75 bani) Igi MD
(suma cu cifre si litere)

3.2.Achitёrile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupй primirea proceselor -
чеrЬаlе de rесерtiе а luсrЁrilоr executateo semnate qi acceptate de сйtrе Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifltca procesele-verbale de receptie а luсrёrilоr executate iп tеrmеп de 5 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Апtrерrепоr.
3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupё чеrifiсаrеа gi ассерtаrеа situatiei de platй
definitive de сёtrе Beneficiar. Dасё verificarea se prelungegte din diferite motive, dar in special
datoritё uпоr eventuale litigii, contravaloarea luсrёrilоr саrе nu sunt in litigiu va fi plёtitё imediat.
3.S.Lucrёrile nu чоr fi considerate finalizate рбпй cAnd procesul-verbal de recep{ie la terminarea
luсrёrilоr nu ча fi semnat de comisia de recep{ieo care сопfirmй сй lucrёrile au fost executate
сопfоrm contractului.
3.6.Garan{ia de Ьuпё execufie se va restitui Antreprenorului iпЬаzа notificёrii Beneficiarului сйtrе
agentul bancar. Notificarea se va face dчрб semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrёrilor in cel mult 15 zile. in cazul recep{iei cu obiectii, garan|ia se va restitui in cel mult 15 zile
dupб inlйturarea acestora.

4. DREPTURILE ýI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI ýI ALE
BENEFICIARULUI
4.1. Intreaga documenta|ie necesarй pentru executarea luсrёrilоr contractate se pune de сёtrе
Beneficiar la dispozilia Antreprenorului in douй exemplare, in termenele stabilite iп contract, рriп
graficul general de realizaro а lucrйrilor publice.
4.2. Antreprenorul аrе obligatia sй execute, sй finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
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ре proprie rёspundere. Pentru aceasta el este obligat sб respecte proiectul, documenta{ia de

execu{iegi prevederile actelor normative din domeniul construc{iilor.

4.3. Antreplenorul аrе obliga{ia de а supraveghea lucrйrile, de а asigura fоr!а de muncao

materialele, instalaliile, echipamentele gi toate celelalte obiecte fie de паtчrё provizorie, fie
definitive cerute de qi pentru contract, in mйsurа in саrе necesitatea asigurйrii acestora este

рrечйzutй in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documenta}ia рчsй la dispozilia Antreprenorului se repartizeazй astfel:

un exemplar rёmбпе 1а dispozilia Апtrерrепоrului, iaraltul va fi 1inut de сйtrе acesta la dispozilie
pentru consultare de сбtrе Agenlia pentru Supravegherea Теhпiсё, рrесum gi de сйtrе alte persoane

autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificйrile calculelor, caietele de mйsurёri (atagamentele) qi alte
documente, ре саrе Beneficiarul sau Antreprenorul trеЬuiе sё le intocmeascё qi sunt сеrutе de

subantreprenorul proiectant, чоr fi puse la dispozilia acestuia de сйtrе Апtrерrепоr.
4.6. Оfеrtа adjudecatй face parte integrantй din contract. Еа trebuie sё fie соrесtй qi completй.
Preturile stabilite чоr acoperi toate obliga(iunile din contract qi toate operafiunile pentru terminarea
qi intre{inerea corespunzбtoare а lucrёrilor.
4.7 . Dасб Beneficiarul nu emite in timp util dispozi{ii suplimentare саrе sй соп!iпё instruc{iuni sau

арrоЬйri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cAte

ori este posibil, сй acestea pot sй рrочоасе intirzieri sau intreruperi in desйqurarea lucrйrilor.
Notificarea va con|ine detaliile sau dispoziliile се se сеr qi va specifica data la саrе acestea аu fost
necesare, рrесum qi intДrzierile sau intreruperile се survin datoriti lipsei acestor documente.
4.8. intreaga documenta|ie песеsаrй pentru executarea lucrйrilor de subantreprizб, va fi pusё la
dispozilia subantreprenorilor de сйtrе Antreprenor, йrй platй, in termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizй), stabilite prin graficul de execu{ie.

4.9. Antreprenorul va executa qi va intreline toate lucrйrile, va asigura fоr{а de muпсй, materialele,
utilajele de constructiiqi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrёrilor. Acesta igi
asumё intreaga responsabilitate pentru toate operaliunile executate ре qantier qi pentru procedeele
de execulie utilizate.
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in fачоаrеа sa, se angaj eazб sб prezinte garan{ia de Ьuпй
executie а contractului, in cuantum de 0% din valoarea totala а оflеrtе.

4.1l. Autoritatea contractantй elibereazй/restituie garan{ia de Ьuпб execulie Antreprenorului dupй
semnarea procesului-verbal procesului-verbal la terminarea lucrйrilor in cel mult l5 zile. in cazul
recep{iei cu obiec{ii, garan}ia se va restitui in cel mult l5 zile dupё iпlйturаrеа acestora.
4.l2.Antreprenorul trebuie sё constituie garantia de Ьuпё execu{ie duрй primirea scrisorii de
ассерtаrе, dаr nu mai tбrziu de data incheierii contractului. Atat timp cit el nu gi-a indeplinit
aceastй obligafiune, Beneficiarul poate sб rе{iпё garan[ia Antreprenorului pentru оfеrtё.
4.13. Antreprenorul garanteazб сй, la data rесер{iеi, lucrarea executatй аrе calitйlile stipulate in
contract, corespunde reglementйrilor tehnice 9i nu este аfесtаtё de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizareo conform condiliilor normale de folosire sau а celor
explicite iп contract.
4.|4. La lucrёrile la саrе se fac iпсеrсйri, se considerё calitatea рrоЬеi indeplinitй atita timp сбt
rezultatele se inscriu iп limitele admise prin reglementйrile tehnice.
4.15. Beneficiarul are dreptul de а supraveghea desйgurarea luсrйrilоr in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atesta{i. Aoestora li se va asigura accesul la
locul de muпсйо in ateliere, depozite qi oriunde se dеsйgоаrй activitati legate de realizarea



obliga{iilor contractuale. La сеrеrе, trebuie sй i se рuпё 1а dispozilie desenele 9i documentalia de

execu{ie pentru exanrinare 9i sй i se dea toate l1muririle, condilia fiind са prin aceasta sй tru se

dezviluie informalia qi sй пu fie utilizatб in scoprrri рrорrii, iпdifегепt daca contractul а fost sau ntt

incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sё, emitй dispoziliile ре саrе le considerб necesare executбrii
luсrйrilоr, cu rеsресtаrеа dгерturilоr Ar"rtreprenorului. Dispoziliile se adreseazй in рriпсiрiu numai

Antreprenortrltri gi dirigintelui de qantier, cu exceplia cazurilor in саrе trebuie de intervenit
impotriva unui реriсоl iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sй i se comunice пumеlе

dirigintelui de gantier atestat tehnico-profesional, care ча dirija execu{ia luсrйrilоr 9i va verifica
calitatea lоr din раrtеа Arrtreprenorului.
4,17.Dacd Апtrерrепоrul corrsideгa сб dispoziliile Berreficiarului surrt rrejustificate sau inoportltne,
el poate inainta obieclii, dаr acestea nu il scuteEte de obliga!ia de а execttta dispoziliile pгirrrite, irl
аfаrа cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dасй рriп executarea dispoziliilor
Beneficiarului se сrееаzй dificultй{i iп execu{ie, саrе gепеrеаzб cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de citre Beneficiar.
4.18. Тrаsаrеа axelor principale, Ьоrпеlоr de rеГеriп!й, сйilоr de circLrla{ie;i linritelor terenului pus

la dispozilia Апtrерrепоrului, рrесLlm qi nraterializarea cotelor de rrivel in imediata арrорiеrе а

terenului, sunt obliga{iuni ale Апtгерrепоrului.
4.19. Репtru чеrifiсаrеа trаsйrii de сбtrе Вепеfiсiаr sau proiectant, Апtrерrепоrul este obligat sй

protejeze 9i sй pйstreze toate rереrеlе, Ьоrпеlе sau alte obiecte folosite 1а trasarea luсririlоr,
4.20. Ridicйrile de teren, trasйrile 9i cotele de nivel, precum gi alte documente puse la dispozi{ia
Antreprenorului de сйtrе Beneficiar pentru exeoutarea contractultri surlt lrоtiгАtоаrе. Antreprenorul

este obligat sй verifice documentele prinrite gi sй inqtiin{eze Beneficianll cu ргiчirе la erorile qi

inexactitйlile constatate sau presupuse.

4.21. Апtrерrепоrul аrе obliga{ia sй stabileascй toate rela{iile саrе rеglепrепtеаzй rароrturilе сu
suЬапtrерrепоrii gi este rйsрuпzitоr fа{й de Beneficiar pentrr.r rеsресtаrеа de сйtrе suЬапtrерrепоrii
а рrечеdеrilоr legale qi obliga!iunilor contractuale qi profesionale.

4.22.Ре раrсursul executйrii luсrбrilоr, Beneficiarul аrе dreptul sё dispunй irr scris:

а) iпdерёrtаrеа de ре qantier а оriсlrоr nrateriale саrе sunt calitativ necorespllnzёtoare;
Ь) iпlосuiгеа materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele соrеsрuпzёtоаrе;
с) indepйrlarea sau rеfасеrеа оriсЁrеi luсrйгi sau рй(i de luсrаrе necorespllnzйtoare din punct de

чеdеrе calitativ.
4.2З.iп cazul neexecutйrii de сйtrе Апtrерrепоr а dispoziliilor din punctr-rl 2.1., Вепеfiсiаrui poate

opri lucrёrile, рriп rezolu!iunea contractului, in condiliile legii, totodatй Antreprenorul
соmрепsеаzй cheltuielile аfеrепtе suportate de Вепеfiсiаr iп lеgdturб cu faptul neexecutбrii.
4.24.incazul in саrе in timpul executirii luсrбrilоr, ре anrplasamente se dеsсореrй valori istorice,
artistice sau Etiin{ifice, Апtrерrепоrul este obligat sй орrеаsсД execr-r{ia lr,rcririlor in zona respectivй

9i sd comunice Beneficiarului, оrgапеlоr de polilie sau оrgаtrеlоr competerrte acest fhpt,

4,25,intimpul dеsЙ9urйrii luсгiгilоr, Апtrерrепоrul аrе obligalia sД rrren{inй сйilе de acces libere,
sй rеtrаgi utilajele, sб indepёrteze surplusurile de mаtегiаlе, deqeuri qi luсriri provizorii de оriсе
fel, care nu sunt песеsаrе, iаr la tеrmiпаrеа luсrйrilоr, Апtrерrепоrul ча еvасuа de ре qantier toate
utilajele de construc{ie, surplusurile de materiale, degeurile qi luсrбrilе рrочizогii.
4.26. Вепеfiсiагul trebuie sй oblinё, ре ргорriа cheltuiala, toate avizele, autoriza{iile Ei аргоЬйrilе.
si рlёtеаsсй toate taxele llecesare legate de execu{ia luсгirilоr, precllm gi per-rtru bunuri sau

drepturi afectate sau саrе pot fi afectate de execu{ia lucrбrilor.
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5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile cAnd urmeazб, sб fie йcute modificйri la чаlоаrеа contractului privind

majorarea sau reducorea acesteia, pi(ile se чоr сопfоrmа prevederilor actelor normative cu

inciden{i in domeniul achiziliilor publice се reglementeazб modalitёlile de ajustare а valorii

contractelor de achizilii publice.

6. ANTREPRENORUL ýI SUBANTREPRENORII
6.1. Дпtrерrепоrul este obligat sй execute toate lucririle, prevйzute in contract, in termenele

stabilite prin graficul general de realizare а lucrйrilor gi graficul de execu(ie 9i de о calitate

corespunzёtoare prevederilor actelor normative qi prezentului contract

6.2. iп cazul in care pё{ile din lucrarea се se сопtrасtеаzё se ехесutё in subantreprizё,

Дпtrерrепоrul trebuie sй prezinte, cu ocazia ofertйrii, lista subantreprenorilor qi lucrйrile ре саrе

aceqtia le vor executa.

6.З. Ре parcursul execu{iei lucrёrilor, Antreprenorul este obligat sё comunice, la сеrеrеа

Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forfei de muпсй ре bazй de асоrd nu este consideratй obiectul unei subcontractйri.

7. FORTA DE мUNсД
7.1. Antreprenorul qi subantreprenorii vor indeplini toate formalitalile necesare angajёrii intregii

fоr|е de muпсё pentru executarea luсrйrilоr contractate in conformitate cu prevederile legisla|iei.

8. MATERIALELE ýI EXECUTIA LUCRДRILOR PROPRIU_ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevёzutё in documenta{ia de executare, urmind а fi supuse

periodic la diverse testйri de сёtrе proiectantul sau Beneficiarul се le va solicita. Antreprenorul va

asigura, la cerere, for{a de muпсЩ instrumentele, utilajul qi materialele necesare pentru

examinareao mёsurаrеа qi testarea luсrйrilоr.
8.2.Costul рrоЬеlоr 9i iпсеrсйrilоr ча Гr suportat de Antreprenor, dасй acesta este prevёzut

indocumenta{ie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3. Probele neprevёzute qi comandate de Beneficiar pentru чеriГtсаrеа unor luсrёri sau materiale

puse in ореrй vor fi suportate de Antreprenor, dасй se dovedeqte сй materialele nu sunt

corespunzёtor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz

contraro Beneflrciarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4. BeneГrciarul, proiectantul sau orice altй реrsоапй autorizatб de aceqtia аu acces tot timpul la

lucrёri ре qantier qi in locurile unde se pregёteqte luсrаrеа, in depozite de materiale prefabricate

etc.

8.5. Lucrёrile care devin ascunse nu чоr fi acoperite йrё арrоЬаrеа responsabilului tehnic

atestat qi, duрё caz, а proiectantului, Antreprenorul asigurAnd posibilitatea acestora sй examineze
gi sб urmlrеаsсё orice luсrаrе саrе urmеаzЁ sй fie ascunsё. Antreprenorul va апuпlа responsabilul

tehnic atestat, proiectantul ori de cAte ori astfel de lucrйri, inclusiv fundaliile clйdirii, sunt gata

pentru а fi examinate. Responsabilul tehnic atestat qi proiectantul vor participa la examinarea qi

mёsurаrеа luсrёrilоr.
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau рйrli de luсrаrе la dispozilia Beneficiarului gi va

reface асеаstй parte sau parti de luсrаrе, dасй este cazul. Dасб se constatё сё lucrйrile au fost de

calitate corespunzбtoare qi realizate сопfоrm documentatiei de execu{ie, dezvelirea, rеfасеrеа
qi/sau rераrаrеа vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costuri,le pentru consumul de utilitati, рrесum qi cel al contoarelor sau al altor aparate de

mйsurаt se suportб de сёtrе Апtrерrепоr. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suроrtй

рrороr{iопаl de сёtrе acegtia.



В.8. Luсririlе executate de Апtrерrепоr irr аfаrа celor prevёzttte in contract sau Йrй dispozilia

Beneficiarului, precunr Ei cele саrе nu respectй prevederile cotrtractului, Йrй а exista in acest sens

о dispozi{ie expresa а Beneficiarului, nu чоr fi platite Дпtrерrепоrului. Antreprenorlll trebuie sй

irrlйture aceste luсrйri, in ternrenul stalэilit cu Beneficiarul. De аsеmепеа, el rйsрtrпdе in fa{a

Beneficiarului de toate pagubele ре саrе le-a provocat acestuia. Lr,rcrбrile respective чоr fi plйtite

Antreprenorului numai daci se dovedesc а fi песеsаrе Ei se presupr-tne сё ele corespund voin{ei

Вепеfiсiагului, iti care caz чоr fi rrotificate imediat.

8.9. Lucririle incep duрб, tltпxiпt 5 zile de la sеrппагеа qi iпrеgistrагеа contractt-tlr"ri irr nlodr"rl

соrеsрuпzбtоr qi рrimirеа ordinului de execu{ie.

9. PERIOADA DB GARANTIE ýI REMEDIBRI iN
PERIOADA DE GARANTIB
9.1. Perioada de garan{ie pentru luсrdri este de 5 ani.

9.2. Perioada de garan{ie incepe de la data recep{iei la ternrinarea luсrйrilог qipinё la ехрirаrеа

termenului prevбzttt la punctul 9.1 dirr prezentul capitol.

9.З. Апtrерrепоrul аrе obliga{ia са in perioada de garanlie sй inlйture toate defecliunile се {in de

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urпrа unei rrotificiri transmise de сйtrе

Beneficiar.
10. MSвuNDEREA гДRTILoR
10.1. Pir{ile poarti rйsрuпdеrе репtru neexecutarea sau ехесutаrеа песоrеsрuпzЙtоаге а

obligaliilor prevЁzute de prezentul contract iп conformitate cu legisla{ia Republicii Moldova.

10.2. Dасй in lеgйturй cu executarea luсrйrilоr de construcfii se рrоduсе о daunй unui ter{, рйrlilе
contractante rйspund solidar, сопfоrm рrечеdеrilоr legale. Репtru stabilirea intre рlrli а

cuantumului rйspunderii pentru dauna provocatб se va {ine seama de gradul de vinovй{ie а fiecйrui

раrtепеr iп рrоduсеrеа acesteia, dасё in clauzele contractuale nll s-a ргечйzut аltfЪl.

10.3. Membrii asocierii iEi pёstreazё individualitatea са subiecli de drept, insё sunt obliga{i sй

rйsрurrdй solidar fа!ё de autoritatea contractantй pentru modul de indeplinire а obligaliilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul calzal ter{ei persoane este Llrmare а unei mйsuri dispuse de Ьепеfiсiаr ir-r

fоrmа in саrе а fost aplicatй, atunci acesta роаrtё singur rйsрuпdеrеа, nltmai dacЁ Аr-rtrерrепогul l-a

inqtiin{at in рrеаlаЬi1 de pericolul legat de executarea dispoziliei,
l0.5. Antreprenorul este obligat, сопfоrm prevederilor legale, la plata daunelor pentru iпсйlсаrеа

sau deteriorarea drumurilor de acces sau а rе!еlеlоr de rrtilitйli, а terenurilor limitrofe prin

depozitarea de plmAnt, materiale sau alte obiecte, рrесum 9i са urmаrе а Llnor iпgrйdiri sau limitdri
din рrорriе vinё,
10.б. Апtrерrепоrul trebuie sй аsiguге luсrйгilе executate 9i dotйrile ре саrе le аrе la dispozilie
impotriva degradirii gi furturilor рiпi 1а predarea luсrбri]оr сбtrе Вепеfiсiаr. El trebuie sй ia
mйsuri de protec{ie сопtrа dеgrаdirii lucririi datoriti acliunilor atmosferice qi а apei qi sй

indepйrteze zdpada qi gheala.

10.7. Dасё nerespectarea de сйtrе Antrepretrorul а рrечеdеrilоr оriсirui regulament sar"r lrоtёrАri ale
autoritatilor administra{iei publice locale sau ale altor оrgапе locale, legal constituite, 9i саrе au

саrасtеr obligatoriu 1а ехесutаrеа luсririlоr, рrочоасб pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despбgubit de Апtrерrепоr in пrйrimеа sttmei pгejudiciului.
10.8. Dасё motivele constrAngerii sau ale intrertrperii sunt imputabile uneia dintre рйr{ilе
contractante, atunci сеаlаltё раrtе poate emite preterrlii privind despйgubirea pontru dauncle
intervenite qi саrе pot fi dovedite.

6



10.9. Dасё intбrzierea in execu{ia lucrбrilor este din culpa uneia dintre pa4ile contractante, partea

culpabilё va plбti coleilalte рёrti penalizёri gi/sau despёgubiri in cuantum de la 0,01% рАпё la 0,1%

din valoarea lucrlrilor rйmаsеdе exocutat/neonolate pontru fiесаrе zi de iпtбrzisrо. Penalizarea

devine operanta in momentul in care partea inculpё а intrat in intArziere.

l0.10 Pentru refuzul de а executa lucrйrile prevйzute in prezentul Contract, Antreprenorul suроrtй

о penalitate in valoare de 0,1 % din suma totalё а contractului.

10.1 1 .Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul роаrtб rйspundere materialё in valoare de 0,0l %

din suma lucrarilor, репtru Гtесаrе zi de intirziere, dar nu mai mult de 0,1% din suma totalй а

prezentului contract.

l0.12. Beneficiarul пч va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensalii plёtibile

сопfоrm prevederilor legale, in privinla sau са urmare а unui accident sau prejudiciu adus unui

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excep{ia unui accident sau prejudiciu

rezultind din vina Beneficiarului, а agen|ilor sau а angaja|ilor acestora.

10.13. Дntreprenorul 9i subantreprenorii rйspund solidar pentru neexecutarea obliga{iilor

contractuale.

1 1. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1. iп cazul litigiilor privind calitatea 9i proprietёlile materialelor de construc|ie, procedurile de

verificare, corectitudinea efectuйrii рrоЬеlоr, а utilajelor de construc(ie folosite, fiесаrе parte poate,

dupб о ingtiin{are prealabilй а celeilalte рёrti, sб сеаrй efectuarea uпоr сеrсеtЙri de сёtrе о institulie

publicй de cercetare. Costurile cercetбrilor efectuate le suроrtё partea а сйrеi culp6 а fost doveditЙ.

12. REZOLUTIUNEACONTRAсTULUI
l2.1 . Antreprenorul poate сеrе rezolutiunea contractului, dасй:

а) Beneficiarul nu-qi indepline9te о obliga{ie care este in sarcina sa gi prin aceasta pune

Antreprenorul in situa{ia de а nu putea executa lucrarea;

Ь) Beneficiarul nu onoreazб о platЁ scadentё mai mult de 3 luni;
с) Beneficiarul notificё antreprenorul сё din motive neprevёzute 9i datoritё unor conjuncturi

economice este in imposibilitate de а continua indeplinirea obliga{iunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate сеrе rezoluliunea contractului, dac1:

а) Antreprenorul se аflё in incapacitate de рlаtё, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;

Ь) Antreprenorul nu incepe lucrйrile йrё si aibй un motiv justificat sau nu reia luсrёrilе
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozi{iei scrise de reincepere а luсrёrilоr;
с) Апtrерrепоrul nu а indepёrtat materialele necorespunzбtoare de ре qantier sau пu а rеЙсut о

lчсrаrе in termenul stabilit de сйtrе beneficiar;
d) Beneficiarul notificй antreprenorul сй din motive neprevйzute 9i datoritй uпоr conjuncturi
economice este in imposibilitate de а continua indeplinirea obligaliunilor contractuale.
12.3. Contractul se considerё rezolvit, dасё partea contractantй va comunica in scris celeilalte рйr{i
contractante in termen de l5 zile motivele indicate la punctele 12.1 qi |2.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezoluliunea contractului, va сопчоса comisia de recep|ie care ча
efectua recep{ia cantitativй qi calitativй а luсrёrilоr executate, in maximum 15 zile de la data

rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezoluliunii contractului, Beneficiarul va intocmi situalia luсrйrilоr efectiv executate,

inventarul materialelor, utilajelor gi lucrбrilor provizorii, dupй care se чоr stabili sumele care

urmеаzб sй le plйteascй in conformitate cu prevederile contractului, precum gi daunele ре саrе

trebuie sй le suporte Antreprenorul din vina cйruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dчрё rezolu{iunea contractului, Beneficiarul poate continua execu{ia luсrёrilоr cu respectarea
prevederilor legale.
|2,7, Cazuri specifice de incetare а contractului de achizilii publice:
Beneficiarul are dreptul de а rezolvi unilateral un contract de achizilii publice in perioada de



valabilitate а acestuia in una dintre urmёtoarele situalii:
а) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situaliile саrе аr fi determinat

excluderea sa din рrосоdurа de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. l3|l20l5 privind achiziliile
publice;
Ь) contractul а йcut obiectul unei modificёri substanliale саrе necesita о поuё рrосеdurй de

achizilie publicёin conformitate cu art.'76 al Legii пr. l3ll20l5 privind achizitriile publice;
с) contractul nu ar fi trebuit sё fie atribuit contractantului respectiv, avAnd in vedere о iпсёlсаrе
gravй а obligatiilor се rezultй din Legea nr. 13Il2015 priviind achiziliile publice qi/sau tratatele

interna{ionale la care Republica Moldova esto раrtе, care а fost constatatб printr-o decizie а unei

instan{e judecйtoreqti na{ionale sau, dupI caz, internafionale.

13. DISPOZlTl| F,INALш
13.1. Urmltoarele documente чоr Гt citite 9i vor fi interpretate са fiind parte integrantё а

prezentului contract:
Ь) Devizele (Formularele 7,5,3);
с) Graficul de executare а lucrйrilor ;

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba rоmАпй.
l3.3. Prezentul Contract reprezintб acordul de voin{ё al pй(ilor 9i se considerй semnat la data

aplicбrii ultimei semnйturi de cЁtre una dintre рйrti.
13.4. Pentru сопГtrmаrеа celor mentionate, раЦilе au semnat prezentul Contract in conformitate cu

legislatia Republicii Moldova, la data gi anul indicate, fiind valabil рiпё la 31.12.2023.

RECHIZITELE JURIDICE, POýTALE ýI DE PLATI ALE PARTILOR

SEMNATURILE PДRTILOR
BENEFICIAR

UiTS al рrimйriеi mun. Вйl{i

ýeful-adjunct

Contabil9ef

ANTREPRENORUL l}F],NEFICIARUL

Adresa poqtalё: mun.Bйlli ,str. Victoriei 90А Adresa pogtalй:mun.Bйl{i,str.Independenlei, l

Telefon: (2З|)9-29-|2 ; З-З|-З0. 06914З622 Telefon: 023122з01

Cod fiscal: l0036020l5796 TVA-l201074 Cod fiscal: 1 0l 560l 000259

Banca: ВС Fincombank SA Sucursala пr.04
ChiEinйu

Banca: МF Trezoreria Teritorialй de Stat

Cod: FTMDMD2X848 Cod: TREZMD2X

IBAN : МD94FТ22240040090 | 642498 IBAN: MD43TRPDAA3l l l20A0988lAC

L.ý.

,Фffi



eciticatii tehnice
Nr. I)епumirеа luсrйrilоr Cod

срч
Specificarea tehnicй
deplinй solicitatй de

сйtrе autoritatea
сопtrасtапtй

Specificarea tehnicй
dерliпй рrорusй de

сйtrе оfеrtапt

Standa
rde de
rеfеriп

ti
1 ,,Repara{ii capitale а

iпсйреrii auxiliare а

ýcolii Primare пr.2l
ooS.Yangheli" din
str.Tudor
Yladimirescu 16,
muп. Bйlti"

г-
I

ф
lаtrпt

Dепопtбri: tiпlрlёгiе diп
l еrп n(Lrq i,fегеstrе,оЬ loarl

e,cuti i,rulou,masti);
Derlrotrtarea рlаса_iеlог
dirr
fа i arr {5, gгеs i e,cerar-lr i с ;

Dеsfасегi de tencuieli
itttеriоаге satt ехtеriоаге
dгisсuitе la реге{i saLr

tavane;
Pregбti rеа srr рrаfе{е l оr
de beton tetlcttite sаu

netencuite;
Dеsfасегеа pardosel i lог
гесi din placi de
betotl,tT агtп u rа, р i аtrа, gг

esie,placi сегаrll ice;
Dеsfасегеа рагdоsеl i lоr
rесi din betorl satt

t-поttаг de сiпrепt;
Ugi confeclionate din

ргоfiluri din
аlum iniu,itlclusiv
агmаtuгilе 9i ассеsогiilе
llесеSаrе;
Disсuiге contiIltti а

sLrргаfеlеi сu atnestec
uscat de ipsos;
Sifon de рагdоsеаlа dirl
forlta
emai lata,sirll plu,av i nd

diarnetгul de 50 mrл.

Dеmопtёri : timрlбriе din
lеm п(u g i,fеrеstrе,оЬ loan

e,cuti i,гulolr,nrasti);
Der-llontarea рlасаjеlог
din
faiatr{5, gгеsi е,сеrаrп ic ;

Desfaceri de tenctr iel i

irltегiоаге sau ехtегiоаге
driscLrite la реге[i saLr

tavalle]
Рrеgiti геа suргаfе{еlоr
de beton terlcuite satt

tletencu ite,
Dеsfасегеа pardosel i lor
гесi dirl placi de
betotl,m аrtlr u rа.р i аtrа. gr

esie,placi сеrапl ice;
Dеsfасегеа рагdоsе l i lог
rесi din beton sau

mогtаг de cinlent;
Ugi confeclionate diп

ргоfiluridiп
alunr iniu,inclusiv
апrrаtuгilе 9i ассеsоriilе
llесеSаге]
Discr.riгe cotltinttё а

sLrpгafelei cLl amestec
uscat de ipsos;
Sifon de pardoseala din
fonta
еm ai lata,s i m р l r-r,av i rld

diаtпеtгul de 50 пm.

Anexa пr. 1

la сопtrасtul пr.

dirl__осtоmlэriе 2023

ANTREPRENOR
SRL ( Clemantin >>

ifi

asilos ýeful-adjunct

BENEFICIAR
UiTS aI рrimйriеi muп. Bil{i

hS

(Nllt{Yшз"l},,

Contabil gef
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Anexa пr. 2
la contractul пr. 125

din _octombrie 202З

SPECIFICATII DB PRET
(conform devizului local - Fоrmчlаr Nr. 3; 5; 7)

Nr.
d/o

Denumirea luсrйrilоr

Cod СРV cantitatea/
volumul
(unit. de
misurй)

sчmа totalй
(fйrй ТVА)

lei

sumа totalй
(inclusiv ТVА)

lei

1 ,, Repara{ii capitale а incбperii
auxiliare а ýcolii Рrimаrе пr.21

"S.Vangheli" din str.Tudor
Vladimirescu 16, mun. Bёl!i"

45453000-7 buc./m2 82 543,96 99 052,15

Total 82 543,96 99 052,75

ANTREPRENoll
antin >

ffi"'o;ogtOOý

NtIýчъцfl)))

BENEFICIAR
OiTS al рrimйriеi muп. Bйl{i

ýeful-adjunct

Contabil qef
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