CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 68 .

privind achizitia prin cererea ofertelor de pret | £

“23 ” aprilie 2019 mun. Balti —————
(municipiu, orag)

= PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizi‘;ie nr. ocds-b3wdpl-MD-
1554210050626 din data de 02.04.2019, intre Primdria mun. Biilti , cu sediul in mun. Bilti

(denumirea autoritdtii contractante)
str. Independentei, 1, telefon: 0 231 24521, fax: 0 231 24521, e-mail: primaria@balti.md,
(localitatea)
autentificat prin cod unic de inregistrare, cu nr. 56713 din 15.06.2018, reprezentat prin  Primar
al mun. _Bialti  Nicolai _Grigorisin, in calitate de Beneficiar, pe de o parte,
(numele, prenumele si functia conducatorului)

si SRL ”Marsharcon”, cu sediul in  mun. Balti, str. Stefan cel Mare 135,
(denumirea operatorului economic) (localitatea)

telefon: 0 (231) 2-15-58, fax: 0 (231) 2-01-66, e-mail: marsharcon@mail.ru, autentificat prin
cod unic de inregistrare nr. 338 din 04.04.2018, autorizat pentru activitatea In constructii:
certificat MD0017475 din 01.02.2000, eliberatd de Camera de Licentiere Seria A MMII 025937
din 11.05.200?, valabil pind la 11.09.2022, pentru genurile de activitate_constuctii de cladiri si
constructii _ingineresti, instalatii _si retele tehnico-edilitare, reconstructii, consolidiri,

reprezentat prin Director Boris Marcoci , in calitate de Antreprenor general, pe de altd parte.
{numele si functia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obligd si execute lucrdrile de ,Reparatia curentd > str.

Feroviarilor, prin instalarea imbrdcdmintei din beton cu ciment, a portiunii de drum de la
casa de locuit nr.117 pind la casa de locuit nr.139”, in conformitate cu prevederile
proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si a normativelor, standardelor §i
prescriptiilor tehnice in vigoare.

Cod CPV 45200000-9

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Durata de executie a lucrdrilor contractate este 5 (cinci) luni dupi primirea ordinului de
TnEepere a executiel §i asigurdrii lucrului ritmic de cétre beneficiar — ordonatorul de credite,
inceputul lucririlor — 10 zile dupi inregistrarea contractului la MF-TR Nord. Perioada
de mobilizare (durata de la data primirii dispozitiei de incepere a lucrarilor pind la data
inceperii executiei) — 7 (sapte) zile calendaristice. Termenul pentru emiterea dispozitiei de
incepere a lucrarilor (de la data primirii autorizatiei de construire de la Beneficiar) — 5§




(cinci) zile calendaristice.

1 2 Graficul de executie a lucrérilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului
contract (anexa nr. 1).

2.3 Perioada de executie poate fi prelungita dacd constringerea activitafii se datoreaza
urmitoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurd la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator gconomic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

c) datoritd forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in execufie a normelor si
reglementrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

¢) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execufia
lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera
nécesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod
corespunzitor, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de catre Beneficiar. in
cazul sistrii lucrarilor sau a unor pari din ele, din initiativa Antreprenorului general, acesta
suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea i conservarea lucrérilor
cu buni diligenta.

25 La terminarea lucririlor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificéri, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrérilor.

7.6 In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie.
in cazul in care se constatd ca sint lipsuri §i deficiente acestea vor fi aduse la cunostintd si
remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizare sau remediere. Dupd constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o
noud solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.
Comisia de receptie va constata realizarea lucrérilor in conformitate cu documentatia de
executie, cu reglementdrile in vigoare si cu prevederile din contract. in functie de
constatirile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd
si pentru pérti de constructie distincte fizic si functional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3 1 Valoarea lucririlor ce reprezinti obiectul prezentului contract este de
897 953, 96 lei MD, inclusiv TVA

(Opt sute nouizeci si sapte mii noua sute cincizeci si trei lei 96 bani)
(suma cu cifre §i litere)

3.2 Achitarile vor fi efectuate in termen de 30 zile calendaristice prin transfer in baza
facturilor fiscale, dupa primirea proceselor - verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si
acceptate de catre Beneficiar.




3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrérilor executate in termen de
20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrérilor Beneficiarul va achita in avans 0% anual din suma alocatiilor
anuale estimate in contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situatiei de plata
definitive

de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita
unor eventuale litigii, contravaloarea jucririlor care nu sint in litigiu va fi plitita imediat.

3.6. Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pind cind procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucrarile au fost
executate conform contractului.

3.7- Garanjia de bund executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1 Pentru cazurile cind urmeaza sa fie ficute modificdri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalititile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL $I SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucririle, prevazute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a fucrarilor si graficul de executie si de
o calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare $i a prezentului contract.

521n cazul in care parile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie si prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de
specialitate i lucrarile pe care acestia le vor executa.

5.3 Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea fortei de muncd pe bazd de acord nu este considerata ca ficind obiectul unei
subcontractiri.

6. DREPTURILE 51 OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL SI ALE
: BENEFICIARULUI

6.1 intreaga documentatie necesari pentru executarcea lucrarilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in doua exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligatia sa execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sid respecte proiectul,
documentatia de executie §i prevederile actelor normative in vigoare pentru construcii.

6.3 Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forfa de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in masura In care necesitatea asigurdrii acestora este




previzutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
6.4 Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a) un exemplar riman la dispozitia Antreprenorului general, iar
b) altul va fi finut de cétre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de Stat
in Constructii, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeascd si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenorul
general.

6.6 Oferta adjudecati face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si complets.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operafiunile pentru
terminarea si intrefinerea corespunzétoare a lucrrilor.

6.7 Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contind instructiuni sau
aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot si provoace intirzieri sau intreruperi in
desfisurarea lucririlor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum si intdrzierile sau Intreruperile ce survin datoritd
lipsei acestor documente.

6.8 Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantreprizd va fi pusa la
dispozitia subantreprenorilor de cétre Antreprenorul general, fard platd, in termenele din
subcontracte (contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.

6.9 Antreprenorul general va executa si va intrefine toate lucrarile, va asigura forfa de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucririlor. Acesta isi asumi intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedecle de executie utilizate.

6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza si obtind garantia
din partea unei banci, pentru o suma care reprezinta garantia de bund executie a contractului,
in cuantum de 7 % din valoarea contractului atribuit.

6.11 Garanfia de buni executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupé semnarea procesului-verbal de
receptie finala in cel mult 15 zile.

6.12 Antreprenorul general trebuie si constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii
de acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu si-a
indeplinit aceastd obligatiune, Beneficiarul poate si refind Antreprenorului general garantia
pentru oferta. ‘

6.13 Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia de bund executie in cel mult
15 zile dupa expirarea perioadei de garanfie, dacd acesta nu a inaintat pind la acea dati
pretenfii asupra ei. Atita timp insd cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat,
Beneficiarul poate retine o parte corespunzdtoare din valoarea garantiei, in limitele
prejudiciului cauzat.

6.14 Antreprenorul general garanteazd cd, la data receptiei, lucrarea executati are calitdtile
stipulate In contract, corespunde reglementérilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

6.15 La lucrdrile la care se fac Incercéri, se considera calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se Inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.




6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrérilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfagoara activitdfi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si documentatia
de execuiie pentru examinare i si i se dea toate lamuririle, condifia fiind ca prin aceasta s nu
se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile
secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

6.17 Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozifiile se adreseaza in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care
trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia
lucrarilor i va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.18 Daca Antreprenorul general considerd cd dispozifiile Beneficiarului sint nejustificate sau
moportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultiti in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de citre Beneficiar.

6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Antreprenorului general.

6.20 Pentru verificarea trasirii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat si protejeze i si pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.

6.21 Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sant hotaratoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite si sd ingtiinfeze
Beneficiarul cu privire la erorile si inexactititile constatate sau presupuse.

6.22 Antreprenorul general are obligatia s stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile
cu subantreprenorii de specialitate i este rispunzator fata de Beneficiar pentru respectarea de
citre subantreprenorii de specialitate a prevederilor i obligatiunilor legale si profesionale.

6.23 Pe parcursul executdrii lucririlor, Beneficiarul are dreptul sa dispund in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepirtarea sau refacerea oricarei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct
de vedere calitativ.

6.24 In cazul neexecutirii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punand in
intarziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s& compenseze
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legétura cu faptul neexecutdrii.

6.25 In cazul in care in timpul executirii lucrérilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sd opreascd executia lucrarilor in
zona respectivd si si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.

6.26 in timpul desfasuririi lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia s@ menfina cile de acces
libere, sa retragi utilajele, sd indepirteze surplusurile de materiale, deseuri §i lucrdri provizorii




de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul general va evacua
de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile §i lucrarile
provizorii.

6.27 Beneficiarul trebuie sa obfind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobdrile,
si plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

7. FORTA DE MUNCA
7.1 Aitreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitifile necesare angajarii
intregii forte de munc# pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1 Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urméand a fi
supuse periodic la diverse testdri de cdtre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa de munci, instrumentele, utilajul si materialele
necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrérilor.

8.2 Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este prevazut
in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste cd materialele nu sint
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucriri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

8.5 Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat §i,
dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurdnd posibilitatea acestora si examineze
si si urmireascd orice lucrare care urmeazi si fie ascunsd. Antreprenorul general va anunta
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrdri, inclusiv fundatiile
cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa
la examinarea si masurarea lucrérilor. :

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si
va reface aceastdi parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Daca se constati cé lucridrile au fost
de calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau.repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilitifi, precum §i cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de citre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se
suportd proportional de cétre acestia.

8.8 Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fidrd
dispozitia Beneficiarului, precum §i cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista
in acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plétite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie si inldture aceste lucréri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el raspunde in faja Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucririle respective vor fi plitite Antreprenorului general numai daca se dovedesc a fi necesare
si se presupune c3 ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.




8.9 Lucrarile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modu!

corespunzitor §i primirea ordinului de executie.
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9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

Perioada de garantie pentru lucrdrile prevazute la pct.2.1. 'al prezentului contract este de
5 (cinci) ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrérilor si pind la expirarea
termenului previzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sd inléture toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiald proprie in urma unei notificéri
transmise de catre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
Parfile poartd raspundere pentru neexecutarea Ssau executarea necorespunzatoare a
obligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a
Republicii Moldova.
Daci in legiturd cu executarea lucrérilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante rispund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pérfi a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va fine seama de gradul de vinovitie a
fiecarui partener in producerea acesteia, dacé in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Membrii asocierii isi pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
raspunda solidar fatd de autoritate contractantid pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.
Daci prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei misuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicati, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacd
Antreprenorul general l-a nstiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitati, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamént, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor
ingradiri sau limitari din proprie vina.
Antreprenorul general trebuie sd asigure lucrarile executate si dotdrile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrérilor catre Beneficiar. El
trebuie si ia masuri de protectie contra degradirii lucrarii datorita actiunilor atmosferice §i a
apei si si indepérteze zipada si gheata.
Daci nerespectarea de cdtre Antreprenorul general a prevederilor oricérui regulament sau
hotirari ale autorititilor administraiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.
Dacid motivele constrangerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite i care pot fi dovedite.
Daci intarzierea in executia lucrarilor este in culpa unuia din pir{i a contractului, partea
culpabili va pliti celeilalte parti penaliziri si/sau despagubiri in cuantum (de la 0,01% péna
la 0,1%) din valoarea lucrarilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de intdrziere.
Penalizarea devine operantd in momentul in care partea inculpi a intrat in intdrziere.

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile




conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepfia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.

10.11 Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate raspund solidar pentru
neexecutarea obligatiile contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1 In cazul litigiilor privind calitatea si proprietéile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o instiintare prealabila a celeilalte pirfi, si ceard efectuarea unor cercetiri de
catfe o institutie publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suporti de partea a
carei culpa a fost dovedita.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI
12.1Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifica antreprenorul general ¢d din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daci:

¢ Antreprenorul general se afld in incapacitate de plata, lichidare, aplicat sechestru;

¢ Antreprenorul general nu incepe lucrérile fara si aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucriérilor;

* Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a refdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

 Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevizute si datorit unor
conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.3 Contractul se considera reziliat, daca partea contractantd va comunica in scris celelalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din prezentul
contract.

12.4 Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
recepfia cantitativd si calitativa a lucririlor executate.

12.5 In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupi care se vor stabili sumele care
urmeaza s le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie sd le suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-a reziliat contractul.

12.6 Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucririlor cu respectarea
prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativi si calitativi a
lucrérilor executate in maximum 135 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZITII FINALE
13.1 Urmatoarele documente vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind parte integranti a
prezentului contract:
a) Caietul de sarcini;




b) Propunerea tehnicd;

¢) Oferta financiara;

d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;
e) Garania de bund executie.

13.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména.

13.3 In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepanie in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general. \

13.4 Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor §i se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

13.5 Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pani la receptia finald a
lucrérilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE $I DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL Primiria mun. Bilti J
ﬁ,d ; - postala: mun. Balfi,str. Stefan cel Mare 1 4 greg, postald: mun.Balti, str.Independentei, 1
Telefon: 0 (231) 2-01-66, 2-15-58

Email marsharcon@mail.ru Telefon: 0231 24_ 21

Cod fiscal: 1003602001591 TVA 1201083 Cod fiscal: 1007601003161
Banca: BC ,Moldindcombank” SA Bilti Banca: MF Trezoreria Regionald Nord Balti
Cod: MOLDMD2X321 Cod: TREZMD2X
IBAN MD04ML000000000225182167 IBAN MDO7TRPDAA222500F10549AB
ISxS/EMNATURILE PARTILOR
ENOR/GE BENEFICIAR ™
//f?f/ /. \ .
, [TV ; I A
Director [/ ")/ /3= B Marcoci Primar / ]
EEL 7 3 T £ o _N.Grigorisin
/ . S e &3{}

Coordonat:

Sef Directie Juridica V.Balan

74/
Sefal DGC 27// / V.Zincovschi
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Anexa nr.1 la contractul nr. 68
din 23 aprilie 2019

Grafic de executare a lucrarilor

»Reparatia curenti a str. Feroviarilor, prin instalarea imbrdcamintei din beton
cu ciment, a portiunii de drum de la casa de locuit nr.1 17 pind la casa de locuit

nr.139”
Cod |Nr. | Denumirea Anul 2019
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