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CONTRACT DE ANTREPRIZA N
privind achizi{ia рriп Сеrеrеа Ofertelor

" 25 " auqust 2021 mun. Вйlti
(munioipiu, оrаg)

PДRTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat intre Primйria mчп. Bйlti, cu sediul in дцgд"_вдJl!_ý!L

Independentei" 1, telefor/йx: Qзl\ 2-45-2|, e-mail: clee.prim,aria.hplti@цrail.ru, cod fiscal
1nпr. 1007б01003161. reprezentatб prin

calitate de Beneficiaro ре de о parte, qi

ips ''corsagn' SRL, сч sediul in rl. Edine{, s. Parcova, telefon: +373 б2.001399, e-mail:

sergiu.marchici@corsag.md, autentificatё prin cod unic de inregistrare щ
грrеzепtаtЁ prin дdministrator spiridon sйч, in calitate de Antreprenor general, ре de аltё

parte.

1. OBIECTULCONTRACTULUI
Дпtrерrепоrul general se obligй sё execute lacrdrile de "Сопstruс|iа qi аmепаjоrеа

trotaarulaipietoпal tuрlimепtаr la parcarea liпgd bberica SJ, Nicolailin conformitate cu

detaliile de executie, рrесчm 9i а normativelor, standardelor 9i prescriptiilor tehnice in

vigoare.

2. PERIOADA DE EXEсUTIE
2.1 Durata de executie а lucrёrilor contractate - рtпd ре 30 .0g,202l, dupё primirea ordinului de

incepere а execu{iei qi asigurёrii lucrului ritmic de сёtrе beneficiar - ordonatorul de credite,

2.2 Graficu1 de execu{ie а lчсrйrilоr se va efectua conform specificatiei din апеха prezentului

contract.

2.3 perioada de execu{ie poate fi prelungitё dасб constrбngorea activitёtii se datoreЙё

urmёtоаrеlоr cauze:

а) generate de Beneficiar;

Ь) datoritё unor greve otgжizate de federalia sindicatelor de rаmurб la nivel nalional 9i

recunoscute са legale prin justitie аlе personalului дпtrерrепоrului general sau са ufinare

а unor evenimente similare desй;urate la un operator economic care este un furnizor а1

Antreprenorului general ;

с) datoritб forlei -u.ior. sau altei situatii extreme neimputabile qi imprevizibile pentru

Апtrерrепоrul general;
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d) influentei factorilor climatici, care impiedicё respectarea in execuJie а normelor 9i

reglementirilor tehnice in vigoare а prevederilor caietelor de sarcini;

е) calamitЩilor naturale recunoscute de autoritatea 1еgаlй.

2.4 Сопfоrm dispozitiei scrise а Beneficiarului, Апtrерrепоrul general va sista executia lucrйrilor

sau а unor рёrli ale acestora ре о duratб 9i in modul tn саrе Beneficiarul considerб песеsаr,

ре timpul suspendйrii, Дпtrерrепоrчl general va proteja qi conserva lucrёrile in mod

corespunzйtor, аýа счm va dispune Beneficiarul. cheltuielile suplimentare generate in urmа

sistйrii lucrёrilor suportate de Antreptenorul general vor fi plЁtite de cбtre Beneficiar. in cazul

Sistalii lucrбrilor sau а unor pбr|i din oloo din initiativa Antreprenorului general, acesta suportё

ре timpul suspendйrii toate cheltuielile, privind protejarea qi conservarea luсrйrilоr cu Ьuпё

diligen{6.

2.SLaterminarea lucrёrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul сб sint indeplinite

condi{iile de recep{ie, solicitбnd сопчосаrеа comisiei. inbazaacestei notificёri, Beneficiarul

ча сопчоса comisia de receptie pentru terminarea lucrёrilor.

2.6iп baza documentelor de сопfirmаrc а executiei qi а constatЁrilor efectuate ре tereno

Beneficiarul va aprecia dасб sint intrunite condiliile pentru anuntarea comisiei de receplie. in

cazul iп саrе se Ъопstаtё сё sint lipsuri qi deficiente acestea vor fi aduse 1а cunoýtinJй 9i

remediate din contul Дпtrерrепоrului general, stabilindu-se termenele necesare pentru

finalizare sau remediere. Dupё constatarea lichidбrii tuturor lipsurilor qi deficienlelor, la о

поuй solicitare а Дntreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie,

comisia de receptie va constata realizarea luсrйrilоr in conformitate cu documentatia de

executie, cu reglementёrile in vigoare 9i cu prevederile din contract. in funclie de constatйrile

йсutо Beneficiarul va aproba Sau va respinge receptia. Receptia poate fi fбсutё 9i pentru рёrti

de construc{ie distincte fizic ai functional.

3. ЧДLОДRЕД LUCMRILOR ýI MODДLITДTILE DE РLДТД

3.1 valoarea lчсrйrilоr се reprezintб obiectul prezentului contract este de

з.2 Achitйrile vor fi efectuate in limita alocёrilor din creditul bancar, сопfоrm contractului nr,

BL/61907567100 diп |4.О7.2020, in termen de 15 zileo in baza facturilor fiscale, duрё

primirea proceselor - verbale de receptie а lucrйrilor executate, semnate qi acceptate de сёtrе

Beneficiar. дсhitаrеа plёlilor se va efectua in lei moldoveneqti ре contul de decontare а1

Antreprenorului General, indicat in prezentul contract,

з.з Bensficiarul ча verifica рrоооsеlе verbale de recep}ie а lчсrйrilоr executate in termen de 20

zile calendaristice de 1а primirea acestora de 1а Дпtrерrепоrul General,

з.4 Pentru demararea lucrЁrilor Beneficiarul va achita in avans 0 % anual din suma alocatiilor

anuale estimate in contract.

з.5 Plata facturii finale Se ча face imediat dupё verificarea 9i acceptarea situaliei de рlаtё

definitive
de сёtrе Beneficiar. Dacё verificarea ýе prelungeqte din diferite motive, dar in special datoritЁ

unor eventuale litigii, contravaloarea lucrбrilor care пu sint in litigiu va fi рlёtittr imediat,

з.6 Lucrtrrile nu vor fi consider ate finalizate рlпб clnd procesul-verbal de receptie 1а terminarea

lucrйrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, саrе сопftrmЁ сё lucrfuile au fost executate

сопfоrm contractului.



3.7 Garan{ia de Ьчпё executie se va restitui Дntreprenorului general ln baza notificйrii

Beneficiarului сЁtrе agentul bancar. Notificarea se va face dupё semnarea procesuluiverbal

de receptie la terminarea lucrйrilor in cel mult 15 zile,

4, AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1 Pentru cMurile cind urmeazd sd fio йcute modificйri 1а valoarea contractului privind

majorarea sau reducerea acesteia, рёrlilе se vor conforma prevederilor actelor normative cu

incidentй in domeniul achiziliilor publice се reglementeazбmodalitйlile de ajustare а valorii

contraptelor de achizilii publice.

5. ДNTREPRENORUL GЕNЕRДL ýI SUВДNТRЕРRЕNОRII DE SРЕСIДLIТДТЕ

5.1Дпtrерrепоru1 general este obligat sd execute toate lucrёrile, prevёzute in contract, in

termenele stabilite prin graficul general de realizare а lucrёrilor gi graficul de executie qi de

о calitate .or.rpunratoare prevederilor actelor normative in vigoare 9i а prezentului contract,

5.2 in саzul in care рйrfilе din lчсrаrеа се se contracteazй se ехесutё in subantreprizё,

Дпtrерrепоrul general trebuie sй prezinte, cu ocazia ofertбrii, lista subantreprenorilor de

specialitate 9i lucrЁrile ре care ace;tia le чоr executa,

5.з Ре parcursul execu{iei lucrёrilor, Antreprenorul general este obligat sй comunice, la сеrеrоа

Beneficiarului, datele de recunoa;tere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Дпgаjаrеа fortei de muпсё ре baztr de acord nu este consideratй са йcind obiectul unei

subcontractёri.

6.DREPTURILEýIOBLIGATIUNILEANTREPRENORULUIGENERALýIдLE
BENEFICIARULUI

6.t intreaga documentatie necesarё pentru executarea lucrйrilor contractate se pune de сйtrе

Beneficiar la dispozilia Дпtrерrепоrului gепеrа1 in dочё exemplare, in termenele stabilite

in contract, prin graficul general de realizars а lucrёrilor publice,

6.2 Дпtrерrепоrul general are obligatia sё execute, sё finalizeze lucrarea in tеrmепоlе stabilite

in contract, ре proprie rбspundere. Репtru aceasta el este obligat sй respecte proiectul,

documentatia de execulie qi prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii,

6.З Дпtrерrепоrul general are obligatia de а supraveghea lucrёrile, de а asigura forta de muпсёо

materialele, instalatiileo echipamentele qi toate celelalte obiecte fie de паturё provizorie, fie

definitive cerute de qi репtru contract, in mбsura in саrе necesitatea asigurбrii acestora este

prevбzutб in contract sau se poate deduce in mod rezonфil din contract,

6.4 Documentatia pusй la dispozitia Дпtrерrепоrulчi general se repartizeazб astfel:

а) un ехеmрlаr rбmбпе 1а dispozilia Дпtrерrепоrului general;

ь) iar altul va fi tinut de cбtre acesta la dispozitie pentru consultare de cбtre Inspectia de stat

in constructii, precum 9i de сйtrе alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic

atestat.

6.5 Deseneleo calculele, verificйrile calculelor, caietele de mёsurlri (ataýamentele) 9i alte

documente, ре care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sй lo intocmeascй qi sint

cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi pusg 1а dispozitia acestuia de сёtrе

Antreprenorul general.

6.6 Oferta adjudecatЙ face parte integrantй din contract. Еа trebuie sЁ fie соrесtй gi completё,

Pre}urile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract 9i toate operatiunile pentru

terminarea gi intrelinerea coresptmzбtoarc а lucrбrilor.



6.7 DacбBeneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sй сопtiпй instruc{iuni

sau aprobбri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general vа notifica Beneficiarul

prin scrisori, de cite ori este posibil, сё acestea pot sй рrочоасе intirzieri sau intreruperi in

desй;urarea lucrёrilor. Notificar еа уа con{ine detaliile sau dispoziliile се se сеr qi va

specifica data 1а care acestea au fost necesare, precum qi intArzierile sau intreruperile се

survin datoritй lipsei acestor documente,

6.8 intreaga documentatie necesarй pentru executarea lucrйrilor de subantreyizd vа fi pusi 1а

dispozilia subantreprenorilor de cйtre Дпtrерrепоrul general, йtd platё, in termenele din

subcontracto (contracte do subantroprizй)o stabilite prin graficul de executie,

6.9 Дпtrерrепоrul general va executa qi va intre{ine toate lucrбrile, va asigura forla de muпсё,

materialele, utilajele de construc{ii 9i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea

lucrбrilor. дсеstа igi asumё intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate ре

;antier gi pentru procedeele de executie utilizate,

6.10ДпtrеРrепоrчl gbneral, prin adjudecarea ofertei in favoarea Sa, Se апgфеаzб sё obtinй

garanJia din partea unei bЁnci, pentru о sumё care reprezintё garantia de Ьuпё execu{ie а

contractului, in cuantum de 0 % din чаlоаrеа contractului atribuit,

6.11Garantia de ЬчпЁ execuJie se va restitui Antreprenorului general in baza notificёrii

Beneficiarului cйtre agentul Ьапсаr. Notificarea se va face duрё semnarea procesului-verbal

de receptie la tgrminarea lucrйrilor in cel mult 15 zile,

6.12дпtrерrепоrul general trebuie sё constituie garan{ia de Ьuпб executie dupй primirea scrisorii

de acceptaro, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu ýi-a

indeplinit aceastё obliga{iune, Beneficiarul poate sб rе{iпё Antrepronorului general garantia

pentru ofert6.

6.13Beneficiarul trebuie sё restituie Дntreprenorului general garan{ia de bunй executie iп cel

mult 15 zile duрё expirarea perioadei de garantie , dacdacesta nu а lnaintat pina la асеа datё

pretentii asupra ei. Atita timp insi cit pretentiile inaintate ln termen nu S-au rczolvat,

Beneficiarul poate retine о раrtе corespunzёtoare din valoarea garan{iei, in limitele

prejudiciului cauzat.

6.14дпtrерrепоrчl general garanteazd сё, la data receptiei, lucrarea executatй аrе calitйlile

stipulate in contract, corespunde reglementёrilor tehnice in vigoare qi пu este afectatй de

vicii саrе ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform

condiliilor normale de folosire sau а celor explicite in contract.

6.15 La lucrёrile la care se fac incercйri, se considerё calitatea probei indeplinitб atita timp cit

rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementёrile tehnico in vigoare,

6.16Beneficiarul are dreptul de а supraveghea dеsйýurаrеа lucrёrilor in conformitate cu

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atesta{i. Acestora li se va asigura accesul

la locul de muncй, in ateliere, depozite 9i oriunde se dеsйgоаrё activitёli legate de realizarea

obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sЁ i se рuпЁ la dispozilie desenele qi documentatia

de executie pentru examinare qi sё i se dea toate lйmuririle, conditia fiind са prin aceasta sй

пч S9 diwlge taino ale Дпtrерrепоrului general. Informa{iile secreteo precum qi

documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidenJiale,

6.17вепеfiсiаrul este autori zat sd emitб dispozitiile ре саrе le considerё necesare executёrii

lucrбrilor, сu rospectarea drepturilor Дntreprenorului general. Dispozitiile se adreseazё in

principiu numai intreprenorului general qi dirigintelui de qantier, cu excep}ia cazurilor in

care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie



s1 i se comunice numele dirigintelui de gantier atestat tehnico-profesionalo care vа dirija

execu{ia lucrйrilor qi va verifica calitatea lоr din partea Дпtrерrепоrului general,

6.18Dасё Дпtrерrепоrul general considerй сй dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau

inoportune, е1 poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvб de а execula dispozitiile primite,

tn afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dасё prin executarea dispozi}iilor

Beneficiarului se creeazЁ dificultё{i in executie, care gепеrcаzб cheltuieli suplimentare,

acestea чоr fi suportate de cЁtre Beneficiar.

6.19Trasarea ахеlоr principale, Ьоrпеlоr de rеfеriпtй, cбilor de circula}ie qi limitelor terenului pus

la dispozitria Дпtrорrопоrulчi gonoral, рrеOum pi materializarea cotelor de nivel in imediata

apropiere а terenului, sint obligatiuni ale Дпtrерrепоrului general.

6.20Pentru verificarea trasёrii de сёtrе Beneficiar sau proiectanto Апtrерrепоrul general este

obligat sё protejeze gi sё pйstreze toate rереrеlе, Ьоmеlе sau alte obiecte folosite 1а trasarea

lucrёrilor.
6.21кdicёrile de tereno trasёrile 9i cotele de nivel, рrесum 9i alte documente puse la dispozitia

дпtrерrепоrчlчi general de cёtre Beneficiar pentru executarea contractului sбnt hоtёrбtоаrе.

ДпtrерrепОrчl general este obligat sй verifice documentele primite qi sё inqtiinteze

вепеfiсiаrцl cu privire 1а erorile 9i inexactitёtile constatate sau presupuse,

6,22Лпtrерrепоrul leneral are obliga{ia sё stabileascё toate rela}iile care reglementeazё

raporturile cu subantreprenorii de specialitate qi este rёspunzёtor fаtё de Beneficiar pentru

respectarea de сёtrе subantreprenorii de specialitate а prevederilor 9i obligatiunilor legale 9i

profesionale.

6.23Peparcursul executёrii lucririlor, Beneficiarul аrе dreptul sё dispunб in scris:

а) iпdерёrtаrеа de ре qantier а oricйror materiale care sint calitativ necorespunzdtoarc;

Ь) inlocuirea materialelor necorespunzЁtoare calitativ cu altele corespunzЁtoare;

с) indepбrtarea sau refacerea оriсйrеi lucrбri sau рйrli de lucrare necoresprrnzйtoare din

punct de vedere calitativ.

6.2ailcazul neexecutйrii de cёtre Antreprenor а dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate

opri lчсrёrilе, angaja 9i plёti alti antreprenori pentru exocutarea acestor luсrйri, punёnd in

intбrziere in acest sens дпtrерrепоrul, 0ахе va fi obligat, in condiliile legii, sё compenseze

cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legёturё cu faptul neexecutбrii,

6.251n cazul tn care in timpu1 executйrii lucrёrilor, ре amplasamente se dеsсореrё valori istorice,

artistice sau gtiintifice, Дпtrерrепоrul general este obligat sё opreascб executia lucrбrilor in

zona respectivё 9i sй comunice Beneficiarului, organelor de polilie sau organelor competente

acest fapt.

6,26intimpul desй;urйrii lucririlor, Antreprenorul general are obligatia sб mепtiпй сёilе de

acces libere, sй retragё utilajele, sй tndepйrteze surplusurile de materiale, deýeuri 9i luсrйri

provizorii de orice fel, саrе nu sint nocesare, iar la terminarea lucrёrilor, Antreprenorul

general ча ovacua de ре qantier toate utilajele de construc{ie, surplusurile de materiale,

deqeurile qi lucrёrile provizorii.

6.27Beneficiarul trebuie sЁ oblinё, ре propria cheltuialё, toate avizele, autorizфiile 9i арrоЬйrilе,

sё plйteascб toate taxelo necesare legate de executia lucrёrilor, procum qi репtru bunuri sau

drepturi afectate sau care pot fi afectate de execulia lucrёrilor,

6.28Defectele care au арйrut ре parcursul executбrii lucrёrilor de reparalie ре obiectul men{ionat

qi anume, luсrul necalitativ al agentului economic clýtigбtor, va fi depistat de сёtrе

intreprinderea municipalё ,,Directia d" Construclii Capitale Comanditar Unic muП, ВаlЁ'



(i.M. ,,DcC CU'') prin controlul zi de z|ai acestui obiect. Defectele vor fi radiate de cаtre

agentul economic ciqtigйtor imsdiat duрб depistare, iar executarea calitativё а radierii

lacunelor va fi сопfirmаtё pinб la verificarea qi primirea lucrйrilor in volumul executat, de

cйtre intreprinderea municipalй ,,pirec{ia de construclii capitale comanditar unic mun,

вёlti,' 1t.M. ,,DCC CU") spre autoritatea contractantё, Primёria mun. Bёl{i.

6.29De а livra deqeurile de construc{ie ре teritoriul UBA а iM рксР, transportindu-le qi

predlndu-le, de cбtre agentul economic ciqtigЁtor, йrбрlаtЁ. Ре teritoriul UBA а iM DRCD,

аgепtuЛui есопоrпiС ctstigdtor i se уа elibera dосurпепtul cu софrmаrеа si coпstatarea

yolumului de deseuri liyrate de el,

7. FORTA DE MUNсA
7.1 ДпtrеРrепоrul general 9i subantreprenorii vor indeplini toate formalitё{ile necesare angajёrii

intregii fo4e de muпсё pentru rca|izarealucrбrilor contractate in conformitate cu prevederile

legislatiei tn vigoare.

8. МДТЕШДLЕLЕ ýI ЕХЕСUТIД LUCMRILOR PROPRIU-ZISE

8.1 Materialele чоr fi de calitatea prevйzutЁ ln documenta{ia de executare, urmбпd а fi supuse

periodic 1а diverse testйri de сёtrе proiectantul sau Beneficiarul се le va solicita.

Дпtrерrепоrul general va asigura, 1а cerere, forla de muпсй, instrumentele, utilajul 9i

materialele necesare pentru examinarea, mйsчrаrеа 9i testarea lucrбrilor.

8.2 Costul рrоЬеlоr 9i iпсеrсйrilоr va fi suportat de Antreprenorul general, dасй acesta este

prevйzut ln documentatie,ln caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.з probele neprevбzute gi comandate de Beneficiar pentru verificarea uпоr lucrйri sau materiale

puse in ореrё vor fi suportate de Antreprenorul general, dасй se dovedegte сб materialele nu

sint corespunzёtor calitative sau manopera nu este iп conformitate cu prevederile contractului,

in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 ВепеfiСiаrчl, proiectantul sau orice altё реrsоапё autorizatй de aceýtia au acces tot timpul 1а

1uсrйri ре qantier gi in locurile unde se pregёte9te lucrarea, in depozite de materiale

prefabricate etc.

8.5 Lucrёrile care devin ascunse пч vor fi acoperite йrй арrоьаrеа responsabilului tehnic atestat

gi, dupб caz, а proiectantului, Antreprenorul general asigurAnd posibilitatea acestora sё

examineze 9i sё urmёrеаsсё orice lucrare саrе utmeazdsё fie ascunsё. Antreprenorul gепеrа1

va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de clte ori astfel de lucrЁri, inclusiv

fundaliile clёdirii, stnt gata pentru а fi examinate. Responsabilul tehnic atestat 9i proiectantul

vor participa 1а examinarea gi mtrsurarea lucrёrilor,

8.6 Дпtiерrепоrчl general va dezveli orice parte sau рёr|i de lucrare la dispozilia Beneficiarului

gi va reface асеаstё parte sau par[i de lucrare, dасб este cazul. Dасё se constatб сё 1ucrfuile au

fost de calitate corespunzёtoare 9i realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea,

refacerea gi/sau rерахаrеа vor fi suportate de Beneficiar, iar iп caz contrar, de Antreprenorul

general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilitйti, prectrm qi cel а1 contoarelor sаu а1 altor aparate de

mёsurаt se suроrtё de cбtre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori, costurile

se suportё proportional de сёtrе acegtia,

8.8 Lucrйrile executate de дпtrерrепоrul general in afara celor prevбzute in contract sau йrё

dispozitia Benoficiarului, precum 9i сеlе care пu respectб prevederile contractului, fttб а

exista in acest SenS о dispozitie expresб а Beneficiarului, nu vor fi plйtite Antreprenorului

genera1. Дпtrерrепоrul gепеrа1 trebuie sб lnlйture aceste luсrёri, tn termenul stabilit cu



Beneficiarul. De asemenea, el rбspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele ре care 1е-а

provocat acestuia. Lucrйrilg respective чоr fi plёtite Дпtrерrепоrulчi general numai dacб se

dovedesc а fi necesare qi se presuptrne сЁ еlе corespund vointei Beneficiarului, in саrc cazyor

fi notificate imediat.

8.9 LucrЁrile vor lпсере duрё 10 zile de la semnarea 9i inregistrarea contractului in modul

corespunzёtor gi primirea ordinului de exocutie,

9. РЕRIОДDД DE GДRДNТIЕ ýI REMEDIERI iN РЕRIОДDД DE GДRДNТIЕ

9.1 Perioada de gaTantie pentru lucrёrile prevбzute |apct.2,|. al prezentului contract este de ý

(cinci) ani.
9.2 Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrёrilor 9i рiпё la ехрirаrеа

termenului prevбzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.З Дпtrерrепоrчl general are obligatia са in perioada de garantie sЁ inlйture toate defec{iunile се

tin de nerespectarea clauzelor contractului ро cheltuialЁ proprie in urma unei notificёri

transmise de сёtrе Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
10.1 Рйrlilе poartЁ rёspundere pentru neexecutarea ýau executarea necorespunzбtoarc а

obligatiilor prevбzute de prezentul contract in conformitate сu legislatia in vigoare а

Republicii Moldova.
10.2 Dасй in legёturб сч executarea lucrёrilor de constructii se produce о daunб unui te4, pё4ile

contractante rЁspund solidar, conform prevederilor legalo. Pentru stabilirea intre рйr|i а

cuantumului rёspunderii pentru dauna provocatй se va }ine Seama de gradul de vinovёtie а

fiecёrui partener in producerea acesteia, dacй in clauzele contractuale nu s-a prevйzut altfel,

10.з Membrii asocierii iqi pёstreazб individualitatea са subiecti de drept, insй sunt obligati sй

rtrspundё solidar fа{ё de autoritate contractantё pentru modul de indeplinire а obligaliilor

contractuale.

10.4 Dасё pýudiciul calzatterlei persoatre este чшпаrе а unei mйsuri dispuse de beneficiar in

forma in саrе а fost aplicatё, atunci acesta роаrtЁ singur rёspunderea, numai dасё

Дпtrерrепоrul general 1-а ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozi{iei.

10.5 Дпtrерrепоrul general este obligat, conform prevederilor legale, 1а plata daunelor pentru

tncбlcarea sau deteriorarea drumurilor de accos Sau а retelelor de utilitёti, а terenurilor

limitrofe prin depozitarea de рёmАпt, materiale sau alte obiecte, precum qi са urmaro а unor

ingrёdiri sau limitЁri din proprie vinё.

10.6 Дпtrерrепоrul general trebuie sё asigure lucrбrile executate qi dotбrile ре care 1е аrе 1а

dispozilie imройча degradёrii qi furturilor рiпй 1а predarea lucrйrilor cйtre BeneficiaT. El

trebuie sё ia mёsuri de protec{ie contra degradёrii lucrёrii datoritб actiunilor atmosferice qi а

apei gi sё indepйrteze zбpada 9i gheata,

10.7 Dасё nerespectarea de cёtre Antreprenorul general а prevederilor oricбrui regulament sau

hotйrбri ale autoritёlilor administraliei publice locale sau ale altor organe 1осаlе, legal

constituiteo gi care au caracter obligatoriu 1а executarea lчсrЁrilоr, provoacЁ pagube pgntru

BeneficiaT, acesta va fi despёgubit de Antreprenorul general in mёrimеа sumei prejudiciului,

10.8 Dасё motivele constrбngerii sau аlе intreruperii sint imputФile uneia dintre pёrtile

contractante, atunci сеаlаltё parte poate emite pretentii privind despЁgubirea pentru daunele

intervenite gi саrе pot fi dovedite,

10.9 DасЁ intArzierea in execulia lucr5rilor este

culpabitё va pl6ti celeilalte рбrti penalizйri
in culpa unuia din pйrJi а contractului, partea

gi/sau despйgubiri in cuantrrm (de 0,01%) din



valoaIea lчсrёrilоr rest de executat/neonorate pentru fiocare zi de intiltziere, penalizжea

devine operanta in momentul in care partea inculpё а intrat in intfrrzierg,

10. 10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensatii plбtibile

сопfоrm prevederilor legale, in privinta sau са urmare а unui accident sau prejudiciu adus

unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excep{ia unui accident

sau рфчdiсiч rezult6rrd din vina Beneficiarului, а agentilor sau а angaja{ilor acestora,

10.11 дпtrерrепоrul general 9i subantreprenorii de specialitate rёspund solidar pentru

neexecutarea obligatiile contractuale.

1 1. SOLUTION.A.REA LITIGIILOR
11.1 in c*ul litigiilor privind calitatea qi proprietё{ile materialelor de constructie, procedurile de

verificare, corectitudinea efectuбrii рrоЬеlоr, а utilajelor de constructie folosite, fiecare parte

poateo dчрё о ingtiin}are prealabi16 а celeilalte рй4i, :а сеаrё efectuarea uпоr cercetбri de cёtre

ъ institulie publicй de cercetare. costurile cercetlrilor efectuate se suportё de partea а сйrеi

счlрб а fost dovedit6.

12. REZILIEREA сONTRAсTULUI
12.1 Дпtrерrепоrul general poate cere rezilierea contractului, dac[:

а) Beneficiarul nu-;i indeplinegte о obligatie care este in sarcina sa 9i prin aceasta pune ре

Дпtrерrепоrul general in situatia de а nu putea executa lчсrаrеа;

b)Beneficiarul nu onoreazё о platй scadentё mai mult de З luni;

с) Beneficiarul notificё antreprenorul general сё din motive neprevйzute 9i datoritй unor

conjuncturi economice ii este imposibil sЁ continue indeplinirea obligatiunilor

contractuale.

1 2.2 Benefi ciarul poate cere rezilierea contractului, dac6:

о дntreprenorul general se аflЙ iп incapacitate de рlаtй, lichidare, aplicat sechestru;

о Дпtrерrепоrul general nu incepe lucrЁrile йrё sё aibё un motiv justificat sau nu reia

lucrйrile suspendate, tn termen rezonabil de la primirea dispoziliei scrise de reincepere

а lчсrёrilоr;
r Дпtrерrепоrчl general пu а indepйrtat materialele necorespmrzйtoare de ре ýantier sau

nu а rейсut о lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

о Beneficiarul notifictr antreprenorul gепеrа1 сЁ din motive neprevёzute qi datoritё uпоr

conjuncturi economice ti este imposibil sё continue indeplinirea obligaJiunilor

contractuale.

12.з Contractul se considerб tezi|iat,dacё partea contractantё va comunica in scris celelalte pйrfi

contractante in terrnen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. qi t2.2. diп prezentul

contract.

12.4 Beneficiarul, iп caz de reziliere а contractului, va сопчоса comisia de receptie care va

efectua recoptia cantitativё qi calitativa а lчсrйrilоr executate.

12.5 in .u"ul ,.ritierii contractuluio Beneficiarul va intoomi situa{ia lucrбrilor efectiv executate,

inventarul materialelor, utilajelor qi lucrёrilor provizoriio dupё care se vor stabili sumele сахе

urmeazб sё le рlёtеаsсё in conformitate cu prevederile contractului, precum qi daunele ре care

trebuie sЁ le suporte Antreprenorul general din vina сёruiа s-a reziliat contractul,

12.6 Dupё rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrёrilor cu respectarea

prevederilor legale.



12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepJie care ча efectua recep{ia cantitativй 9i calitativё

а lчсrбrilоr executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului,

13. DISPoиTll FINALE
1з.1 urmёtоаrеlе documente vor fi citite 9i vor fi interpretate са fiind parte integrantб а

prezentului contract:

а) Devizele (Fоrmulаrеlе 7, 5, 3).

13.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba rоmбпё.

1з.з in cazurile in care apar ambiguitщi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea

чоr fi clariГrcato do Bonofioiar, oare ча emite instrucliuni ln acest sens репtru Antreprenorul

general.

1з.4 prezentul contract reprezintй acordul de voin{6 а1 рбrtilоr 9i se considerё semnat la data

aplicёrii ultimei semnёturi de cёtre una dintre рйr[i.

1з.5 Prezentul Contract incheiat intre Antreprenorul general qi Beneficiar este valabil рiпй la

з1.12.2021.
1з.6 pentru сопfirmаrеа celor mentionate, рйr|ilе au semnat prezentul contract in conformitate

cu legislatia Republicii Moldova, 1а data 9i anul indicate, fiind valabil рбпй la recep{ia fiпаlё а

lucrёrilor.

14. RECHIZITELE JURIDIсE, POýTALE ýI DE рLДтI ALE PДRTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL ВШNШГIСIАRUL Primйria mчп. Вйl{i

Adresa: s. Parcova Adresa: muп.Вёlti, str. Independentei, 1

Telefon: 062001 399 Telefon: (2З|) 2,45-2|; (231) 5-46-6З

Email : sergiu.marchici@corsag.md
Banca: BC "Moldova-Agroindbank" S.A. Banca: МF-ТR Nord-BЁl{i

Cod: AGRNMD2X488 Cod: TREZMD2X

IBAN: MDl6AG00000000225 1 1323 1 1 5 IBAN: МD2OТRРDААз 12 120F1 0549АВ

Cod fiscal: 1004600029з96l ТVА: 030831 1 Cod fiscal: 1007601 003 1 61

15. SЕмNДтuкll,ш PДRTILOR

interimar
Sp. Sйu mun. Bйlti

Вйdйrйu

V. Balan

ANTREPRENOR GENERAL

*W#
'"1-F--:-т?g,

ýefal DGC
,/5"г ol

v. zincovschii

Email : dec.primaria.balti@mail.ru _

Administrator

Coordonat:



Specifica{ia de рrеt а luсrйrilоr

Апеха пr.1

la contractul nr. 110 din 25.08,202t

BENEFIc

Coordonat:

v. zincovschii

ANTREPRENOR GENERAL

Administrator

ýef al DGC

sumа totalй
(inclusiv ТVА),

lei

sчmа totali
(fйri ТVА),

lei
Dепчmirеа luсririlоr

296 831,з5247 з59,46

Lucrйri de "Сопstruс|iа Ei
аmеп aj ar е а trot uаr alui р ieto паl
sарlitпепtаr la parcorea liпgd biserica

S| Nicolai", (conform devizului local -

FоrmчlаrNr. 3; 5; 7 la contract)


