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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.б9
privind achizi{ia de чаlоаrе miсй

оо03" mai 2024 Bйlti
(municipiu, оrаg)

I. PARTEA GENERALД
(oBLIGAToRIU)

PARTILE сONTRAсTANTE

prezentul contract este incheiat in urmа procedurii de achizilie de valoare miсй, intre Directia
primariei

(dепumirеа autoritatii contractante) cu sediul in muп. Bilti, Str.Piata Independentei. 1, teleforr: 0231
2,23-07 , fax 0231 22|91, IDNO 1015б01000259 rерrе zentat рriп ýef -interimar A.Rosca ,

(numele, prenumele 9i functia conducёtorului)
in calitate de Beneficiar, ре de о parte, qi SC ''Maistcons Gruр'' SRL,

(denumirea ореrаtогчlчi economic)
cu sediul in satul Varatic. r-ul Ialoveni,

(localitatea)
Tel.: 0692002б5о fах: e-mail: maistcons@,mail.ru, IDNP 1003600151780 autorizat pentru
activitatea in construclii: Extras пr.132238 din 12.03.2024, еliЬеrаtй de I.P. (AGENTIд
SERVICII PUBLICE>>, pentru genurile de activitate constructii de clf,diri. instalatii si retele
tehnico-edilitare. reconstructii, consolidйrile. restaurйrile
reprezentat prin director- V. Carabadiac., in calitate de Antreprenor, ре de аltё parte.

(numele 9i func{ia conductrtorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Dепtru Migratie. implementat cu suportul aI Dpartamentului Federal пепtru porrulaБ
Refugiati si Migratie al SUA). iп conformitate cu prevederile caietului Ое sar"ini;u aeиHite а.
exect"t{ie, ргесLllх gi cu normativele, standardele qi prescripliile tehnice.
2. PEIiIOADA DE EXECUTIB
2.1. Г)urаtа de executie а Iuсrйrilоr contractate este de 2 (dоuй) luni dr,rpй primirea ordintrlui de
iпсереrе а execuliei qi asigurйrii luсгului ritmic de сйtrе beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficttl de exectllie а luсrйrilоr Se ча efectua сопfоrm specifica{iei din апеха la рrеzепtul
сопtrао1.

2.З. Perioada de execu{ie poate fi prelungitй sau suspendatй dасй сопstrАпgеrеа activitйlii se
datoreazй urmйtоаrеlоr cauze :

,/ getrerate de Beneficiar;
,/ dаtогitй irnpedinrerrtului саrе jr-rstificd пеехесutаrеа obligaliei Sau altei situalii

ехtrеmе neirnputabile 9i irrrprevizibile репtru Апtrерrеtrоr;



,/ influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executйrii lrrcrйrilor stabilite
conform caietului de sarcini, or ехесutаrеа lor in asemenea coditii climaterice se ча
rёsfrбпgе asupra cafitarii lucrбrilor;

calamitalilor naturale recunoscute de autoritatea legalё.
2.4. СОпfоrm dispozi{iei scrise а Beneficiarului, Antreprenorul va sista execu{ia luсrёrilоr sаu а
unoT рбr[i ale acestora ре о durаtё qi in modul in care Beneficiarul сопsidеrё nocesar. Ре timpul
susPendЙrii, Antreprenorul va proteja qi conserva lucrйrile in mod corespunzёtor, аýа cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urmа sistёrii luсrйrilоr suportate de
Antreprenor vor fi plёtite de сёtrе Beneficiar. In cazu| sistёrii lucrёrilor sau а unor рёцi din ele, din
irriliativa Antreprenorului, acesta suportё ре timpul suspendёrii toate chehuielile, privind
protejarea qi сопsеrчаrеа lucrйrilor cu Ьuпй diligen{й.
2.5. La terminarea lucrёrilor, Antreprenorul va notiГrca Beneficiarul сё sunt indeplinite conditiile
de receptie, solicitбnd сопчосаrеа comisiei. iп baza acestei notificёri, Beneficiarul va сопчоса
comisia de recep{ie pentru terminarea lucrбrilor.
2,6. iп baza documentelor de сопfirmаrе а execu}iei qi а constatйrilor efectuate ре teren,
Beneficiarul va aprecia dасй sunt intrunite condi{iile pentru anuntarea comisiei de receplie. In
cazul in саrе se constatё сб sunt lipsuri gi deficiente, acestea vor fi aduse la cunogtin}ё qi remediate
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dчрё
constatarea lichidйrii tuturоr lipsurilor gi deficientelor, la о поuё solicitare а Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca comisia de recep}ie. Comisia de receptie ча constata realizarea lucrбrilor
in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementёrile in vigoare qi cu clauzele din
contract. in functie de constatёrile йcute, Beneficiu*l uu арrоЬа ,uu 'rru respinge receptia.
Recep{ia poate fi Йсutё qi pentru parti de construclie distincte flzic ai func{ional.
2.7.Se indicй termenul de garanlie а lucrёrilor 5 ani.

3. VALOAREA LUскДкrlок ýI MODALITДTILE DE PLATA
3.1.Valoarea luсrйrilоr, се reprezintё obiectul prezentului contract, este de
395 981.92 (trei sute почйzесi si cinci mii поuй sute optzeci si чпu lei.92 bani) lei MD
(suma сu cifre qi litere)
3.2.Achitйrile чоr fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupй primirea proceselor -
verbale de receptie а lucrёiilor executate, semnate gi acceptate de сёtrе Beneficiar.
З.З. Beneficiarul va vеrifiса procesele-verbale de receplie а luсrйrilоr executate in tеrmеп de 5 zile
calendaristice de la primirea acestora de 1а Antreprenor.
3.4. Plata facturii finale Se va face imediat dupё verificarea gi acceptarea situa{iei de рlаtё
definitive de сйtrе Beneficiar. Dасй verificarea Se prelungeqte din diferito motive, dar in special
datoritб uпоr eventuale litigii, contravaloarea lucrйrilor care nu sunt in litigiu va fi plёtitй imediat.
3.S.Lucrёrile nu vоr fi considerate finalizate рАпё сбпd procesul-verbal de recep{ie 1а terminarea
lucrйrilor пu va fi semnat de comisia de recep{ie, саrе сопfirmё сё lucrйrile au fost executate
сопfоrm contractului.
3.6.Garantia de Ьuпй execulie se ча restitui Antreprenorului inbazanotificйrii Beneficiarului сйtrе
agentul Ьапсаr. Notificarea se va face duрё semnarea procesului-verbal de recep{ie la terminarea
luсrйrilоr in cel mult 15 zile. in cazul recep{iei crr obiec{ii, garan{ia se va restitui iп cel mult 15 zile
dupё iпlйturаrеа acestora.

4. DREPTURILE ýI
BENEFICIARULUI

OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI ýI ALE

4.1. intreaga documentalie песеsаrй pentru ехесutаrеа luсгйrilоr contractate se рuпе de сбtrе
Beneficiar la dispozilia Antrepretrorцlui in douй ехеmрlаrе, in tеrmепеlе stabilite in contract, prin
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graficul general de realizare а lucrйrilor publice.

4.2. Апtrерrепоrul аrе obligalia sй execute, sй finalizeze luсrаrеа in termenele stabilite in contract,

ре рrорriе rЙspundere. Pentru aceasta el este obligat sй respecte proiectul, documenta}ia de

execu{ieqi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.З. Antreprenorul are obligalia de а supIaveghea luсrёrilе, de а asigura fоr!а de muпсfu
materialele, instalafiile, echipamentele qi toate celelalte obiecte fie de паturё provizorie, fie
dgfinitivo cerute de qi pentru contract, in mЁsurа in саrе necesitatea asigurёrii acestora este

рrечёzutё in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
4.4. Documenta}ia pusй la dispozitria Antreprenorului se rcpartizeaz5 astfel:
un еХеmРlаr rбmАпе la dispozi{ia Antreprenorului, iaraltul va fi {inut de сбtrе acesta la dispozilie
pentru consultare de сёtrе Agentia pentru Supravegherea Tehnicй, precum gi de c6tre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificйrile calculelor, caietele de mйsurёri (atagamentele) qi alte
documente, ре саrе Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sй le intocmeascё 9i sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse 1а dispozitia acestuia de cёtre Antreprenor.
4.6. Oferta adjudecatб face parte integrantё din contract. Еа trebuie sё fie corectб qi completй.
Pre{urile stabilite чоr acoperi toate obliga{iunile din contract qi toate opera{iunile pentru terminarea
qi intre{inerea corespun zбtoar е а lucrйrilor.
4.7 . Dасё, Beneficiarul nu emite in timp util dispozilii suplimentare care sё continё instruc{iuni sau
аРrОЬёri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cite
ori este posibil, сё acestea pot sё рrочоасе intбrzieri sau intreruperi in desйqurarea lucrёrilor.
Notificarea va con{ine detaliile sau dispozitiile се se cer qi va specifica data la саrе acestea аu fost
necesare, precrrm ;i intArzierile sau intreruperile се survin datoritй lipsei acestor documente.
4.8. intreaga documenta{ie песеsаrё pentru executarea lucrйrilor de subantreyizdva fi pusё 1а

dispozilia subantreprenorilor de сёtrе Antreprenor, йrй platй, in termenele din subcontracte
(contracte de suЬапtrерrizё), stabilite prin graficul de execu{ie.
4.9. Апtrерrепоrul va executa gi va intre{ine toate lucrйrile, va asigura for[a de munc6, materialele,
utilajele de construcliiqi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrёrilor. Acesta iqi
аsumй intreaga responsabilitate репtru toate operaliunile executate ре qantier gi pentru procedeele
de execu}ie utilizate.
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angaj eazd, sё,prezinte garantia de Ьuпё
execu}ie а contractului, in cuantum de 0% din valoarea totala а oferte.
4.11. Autoritatea contractantё elibereazй/restituie garantia de Ьuпё execufie Antreprenorului dupё
Semnarea procesului-verbal procesului-verbal la terminarea lucrйrilor in cel mult 15 zile. tn cazul
receptiei cu obiec{ii, garanfia se va restitui in cel mult 15 zile dupй iпlёtчrаrеа acestora.
4.l2.Antreprenorul trebuie sй constituie garantia de Ьuпй execu{ie dupй primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tбrziu de data incheierii contractului. Atat timp сДt el nu qi-a indeplinit
аСеаstЙ obligafiune, Beneficiarul poate sй rеtiпб garan{ia Antreprenorului pentru оfеrtй.
4.13. Antreprenorul garanteazб сё, la data receptiei, lucrarea executatё аrе calitйlile stipulate in
contract, corespunde reglementйrilor tehnice gi nu este afectatё de vicii саrе ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, сопfоrm condiliilor поrmаlе de folosire sau а celor
explicite in contract
4.|4. La luсrйrilе la саrе se fac iпсегсйri, se considerй calitatea probei indeplinitй atбta timp сбt
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementёrile tehnice.
4.15. Beneficiarul аrе dreptul de а supraveghea desй;urarea luсrйrilоr in conformitate cu



prevederile contractului, prin responsabilii telrnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul 1а

locul de muпсfu in ateliere, depozite qi oriunde se dеsйgоаrй activitй}i legate de realizarea
obliga{iilor contractuale. La сеrеrе, trebuie sй i se pun6 la dispozitie desenele qi documentatia de

execu{ie pentru examinaro 9i sб i se dea toate lйmuririle, condilia fiind са prin aceasta sa nu se
dezvёluie informafia qi sй nu fie utilizati in scopuri proprii, indiferent dасё contractul а fost sau nu
incheiat.
4.16. Beneficiarul este autorizat sб emitй dispoziliile ре саrе le considerй necesare executбrii
luсrёrilоr, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozi{iile se adreseazЁ in principiu numai
Antreprenorului qi dirigintelui de qantier, cu excep(ia cazurilor in саrе trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sё i se comunice numele
dirigintolui do ;antior atostat tohnico-profesional, cal,e ча dirija executia lucrЁrilor 9i va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.
4.|7 . Dасб Antreprenorul considerё сй dispoziliile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scute;te de obligalia de а executa dispozitiile primite, in
afara cazului in саrе еlе contravin prevederilor legale. Dacё prin executarea dispoziliilor
Beneficiarului se qeeazd dificultб{i iп execu{ie, care genereazб cheltuieli suplimentare, acestea чоr
fi suportate de сёtrе Beneficiar.
4.18. Тrаsаrеа axelor principale, Ьоrпеlоr de rеfеriп!й, сйilоr de circula{ieqi limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, рrесum qi materializarca cotelor de nivel in imediata apropiere а
terenului, sunt obliga{iuni ale Antreprenorului.
4.19. Pentru verificarea trasёrii de cбtre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sб
protejeze qi sё pбstrezetoate reperele, Ьоrпеlе sau alte obiecte folosite la trasarea luсrйrilоr.
4.20. Ridicёrile de teren, trasёrile qi cotele de nivel, рrесum qi alte documente puse la dispozilia
Antreprenorului de сёtrе Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotйrбtoare. Antreprenorul
este obligat sё verifice documentele primite qi sй in;tiinteze Beneficiarul cu privire la erorile 9i
inexactitilile constatate sau presupuse.
4.21. Antreprenorul are obliga{ia sй stabileascё toate relatiile care reglementeazё raporturile cu
subantreprenorii 9i este rйspunzбtor fа];б, de Beneficiar pentru respectarea de сёtrе subantreprenorii
а prevederilor legale qi obligatiunilor contractuale qi profesionale.
4.22.Ре parcursul executёrii lucrйrilor, Beneficiarul are dreptul sй dispunй in scris:
а) indepёrtarea de ре gantier а оriсбrоr materiale саrе sunt calitativ necorespunzбtoarc;
Ь) inlocuirea materialelor necorespunzёtoare calitativ cu altele corespunzёtoare;
с) indepйrtarea sau refacerea oricбrei luсrйri sau рйrli de lucrare necol,espunzбtoarc din punct de
vedere calitativ.
4.2З,iпсаzul neexecutйrii de сйtrе Antreprenor а dispozi{iilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrёrile, prin rezoluliurrea contractului, in conditiile legii, totodatй Antreprenorul
соmрепsеаzЙ cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legёturй cu faptul neexecutбrii.
4.24.iП cazul in care in timpul executйrii lucrйrilor, ре amplasamento se dеsсореrё valori istorice,
artistice sau gtiintifice, Апtrерrепоrul este obligat sй орrеаsсб execuJia luсrйrilоr in zona respectivё
qi sй comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.
4.25.Intimpul desЙqurйrii lucrйrilor, Апtrерrепоrul are obligatia sй men{inё cёile de acces libere,
sй rеtrаgй utilajele, sd indepёrteze surplusurile de materiale, de;euri gi lucrйri provizorii de orice
fel, care nu sunt necesare, iаr 1а tenninarea lчсrйrilоr, Antreprenorul va evacua de ре qantier toate
utilajele de construclie, surplusurile de materiale, deqeurile gi luсrйrilе provizorii.
4.26. Beneficiarul trebuie sё obtinё, ре рrорriа cheltuialй, toate avizele, autoriza}iile qi арrоЬйrilе,
sl plйteasc1 toate taxele necesare legate de executia lucrйrilor, precum gi pentru bunuri sau



drepturi afectate sau саrе pot fi afectate de execu}ia luсrёrilоr.
5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile сбпd urmeazб, sб, fie йcute modificйri la чаlоаrеа contractului privind
majorarea sau rеduсеrеа acesteia, pёr{ile se чOr сопfоrmа prevederilor actelor normative cu
incidentй in domeniul achiziliilor publice се reglementeazё modalitЁlile de ajustare а valorii
contractelor de achizilii publice.

б. ANTREPRENORUL ýI SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat sб execute toate lucrёrile, prevёzute iп contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare а lucrйrilor gi graficul de execu{ie 9i de о calitate
corespunzбtoare prevederilor actelor normative gi prezentului contract.
6.2. iп cazul iп care pёrtile din lucrarea се se contracteazй se executё iп subantreprizё,
Antreprenorul trebuie sё prezinte, cu ocazia ofertёrii, lista subantreprenorilor gi lucrйrile ре саrе
ace;tia le чоr executa.

6.З. Ре parcursul execu{iei lucrёrilor, Antreprenorul este obligat sё comunice, la сеrеrеа
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea fo4ei de muпсй ре bazё de acord nu este consideratё obiectul unei subcontractбri.
7. FоRтА DE мUNсД

7.1. Antreprenorul gi subantreprenorii vor indeplini toate fоrmаlitёlilе necesare angajбrii intregii
fоr[е de muпсё pentru executarea lucrйrilor contractate in conformitate сu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE ýI EXECUTIA LUCRДRILOR PROPRIU_ZISE
8.1. Materialele чоr fi de calitatea рrечйzutё in documenta{ia de ехесutаrе, urmAnd а fi supuse
periodic la diverse testйri de сйtrе proiectantul sau Beneficiarul се 1о va solicita. Antreprenorul va
asigura, la сеrеrе, fo{a de muпсё, instrumentele, utilajul qi materialele necesare pentru
examinarea, mйsurаrеа qi testarea lucrйrilor.
8.2.Costul probelor gi iпсеrсёrilоr va fi suportat de Antreprenor, dасй acesta este prevбzut
indocumenta{ie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3. Probele neprevёzute 9i comandate de Beneficiar pentru verificarea uпоr luсrйri sau materiale
puse in ореrё vor fi suportate de Antreprenor, dасй se dovedegte сй materialele nu sunt
corespunzЙtor calitative sau mапореrа nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contraro Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8,4. Beneficiarul, proiectantul sau orice аltё реrsоапй autorizatё de acegtia au acces tot timpul la
luсrёri ре ;antier qi in locurile unde se pregйtegte luсrаrеа, in depozite de materiale prefabricate
etc.

8.5. Luсrйrilе саrе devin ascunse nu чоr fi acoperite йrё арrоЬаrеа responsabilului tehnic
atestat gi, duрй caz, а proiectantului, Antreprenorul asigurAnd posibilitatea acestora sё examineze
9i sЙ urmйrеаsсй orice luсrаrе саrе urmеаzй sб fie аsсuпsй. Antreprenorul va anunta responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cAte ori astfel de lucrёri, inclusiv fundatiile clёdirii, sunt gata
pentru а fi examinate. Responsabilul tehnic atestat gi proiectantul чоr participa la examinarea qi
mёsurarea lчсrёrilоr.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau рйrli de lucrare la dispozilia Beneficiarului qi va
reface aceastё parte sau рёrli de lucrare, dасё este cazlll. Dасё se constatё сй luсrёrilе au fost de
calitate corespunzбtoare qi realizate сопfоrm documentatiei de execu{ie, dezvelirea, reface1ea
qi/sau rераrаrеа vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile репtru consumul de utilitйli, рrесum gi cel а1 contoarelor sau al altor aparate de



masurat se suроrЁ de сёtrе Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suportё
propor|ional de сёtrе ace;tia.

8.8. Luсrёrilе executate de Апtrерrепоr in afara celor prevёzute in contract sau fЕrё dispozi{ia
Berreficiarului, рrесum qi сеlе саrе пu rospecta prevederilo contractului, йrа а exista in acest sens

о dispozilie ехрrеsЁ а Beneficiarului, nu чоr fi plйtite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sй

inlёture aceste lucrйri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De аsеmепеа, е1 rйsрчпdе in fa{a

Beneficiarului de toate pagubele ре care le-a provocat acestuia. Luсrёrilе respective vor fi plёtite
Antreprenorului numai dасё se dovedesc а fi песеsаrе 9i se presupune сё ele corespund voin{ei
Beneficiarului, in cate cazvor fi notificate imediat.

8.9. Lucrёrile incep duрё, mахim 5 zile de la semnarea gi inregistrarea contractului in modul
coTespunzйtor gi primirea ordinului dc exocu{ie.
9. PERIOADA DE GARANTIE ýI REMEDIERI itT
PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garantie pentru lucrёri este de 5 ani.
9.2. Perioada de garantie incepe de 1а data receptiei la terminarea lucrйrilor qipAnё 1а ехрirаrеа
termenului prevёzut 1а punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obliga{ia са in perioada de garantie sё inlйture toate defectiunile се tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urmа unei notificёri transmise de сйtrе
Вепеfiсiаr.
10. RДSPUNDEREA PДRTILOR
10.1. Рёrfilе роаrtй rйspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzбtoarc а
obliga{iilor prevйzute de prezentul contract iп conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Dасй in lеgёturй cu executarea lucrйrilor de construc{ii se produce о dаuпб unui te4, рёrfilе
contractante rйspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre рё4i а
cuantumului rёspunderii pentru dauna рrочосаtё se va tine seama de gradul de vinovё}ie а fiесёrui
раrtепеr in рrоduсеrеа acesteia, dасй iп clauzele contractuale nu s-a prevйzut altfel.
10.3. Membrii asocierii igi рйstrеаzй individualitatea са subiecli de drept, insё sunt obligali sё
rЙspundё solidar fа!ё de autoritatea contractantй pentru modul de indeplinire а obligafiilor
contractuale.
10.4. Dасй prejudiciul cauzat terfei persoane este uпnare а unei mбsuri dispuse de beneficiar in
fоrmа in саrе а fost aplicatй, atunci acesta роаrtё singur rёsрuпdеrеа, numai dасё Antreprenorul l-a
in;tiin{at iп prealabil de pericolul legat de executarea dispoziliei.
l0.5. Antreprenorul este obligat, сопfоrm prevederilor legale, la plata datnelor pentru incйlcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau а re{elelor de utilitйli, а terenurilor limitrofe рriп
depozitarea de рёmАпt, materiale sau alte obiecte, рrесum qi са urmаrе а unor ingrёdiri sau limitёri
din proprie vinй.
10.6. Antreprenorul trebuie sё asigure luсrбrilе executate qi dotёrile ре cafe 1е are la dispozilie
impotriva degradйrii qi furturilor рiпё la рrеdаrеа luсrйrilоr сёtrе Beneficiar. El trebuie sё ia
mёsuri de protec{ie contra degradёrii lucrйrii datoritй ac|iunilor atmosferice 9i а apei qi sй
indepйrteze zdpada qi gheata.

10.7. Dасй nerespectarea de сёtrе Antreprenorul а prevederilor oricёrui regulament sau hotйr0ri ale
autoritёlilor administraliei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, 9i саrе au
caracter obligatoriu la executarea luсrёrilоr, рrочоасй pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despйgubit de Antreprenor in mЁrimеа sumei prejudiciului.
10.8. Dасё motivele сопstrбпgеrii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre рёrlilе
contractante, atunci cealalti раrtе poate emite pTeten{ii privind despйgubirea pentru daunele



intervenite 9i саrе pot fi dovedite.
10.9. Dасё intirzierea in executia lucrёrilor este din culpa uneia dintre рйrfilе contractante, partea

culpabilё va plйti celeilalte рйrli penalizёri ;i/satr despйgubiri in cuantum de la 0,01% рбпй la 0,1%

din valoarea lucrйrilor rёmasede executat/neonorate pentru ftесаrе zi de intбrziere. Penalizarea
devine operantб in momentul in care partea inculpё а intrat in intбrziere.
10.10 Pentru refuzul de а executa luсrйгilе previzute in prezentul Contract, Апtrерrепоrul suportё
о penalitate in чаlоаrе de 0,1 Yо din suma totalё а contractului.
l0.11.Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul роаrtё rёsрuпdеrе materialб in valoare de 0,01%
din suma lucrarilor, pentru fiесаrе zi de intirziere, dar nu mai mult de 0,1% din suma totalй а
prezentului contract.

l0.12. Benoficiarul пu ча fi responsabil pentru nici un fol de daune-interesc, compensatii plйtibile
СОпfоrm prevederilor legale, in privin{a sau са urrnare а unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excep{ia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, а agen{ilor sau а angajatilor acestora.
10.13. Antreprenorul qi subantreprenorii rйspund solidar pentru пеехесutаrеа obliga}iilor
contractuale.
11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
1 1.1. In cazul litigiilor privind calitatea gi рrорriеtёtilе materialelor de construc}ie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuйrii probelor, а utilajelor de constructie folosite, fiесаrg parte poate,
dupё о ingtiin{are рrеаlаЬilё а celeilalte рёr|i, sё сеаrё efectuarea unor cercetбri de сёtrе о institulie
publicЙ de cercetare. Costurile cercetйrilor efectuate le suроrtё раrtеа а сёrеi сulрё а fost doveditё.

1 2. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1 . Antreprenorul poate cere rezolu}iunea contractului, dасё:

а) Beneficiarul nu-9i indeplineqte о obliga{ie саrе este in sarcina sa qi рriп aceasta
pune Antreprenorul in situa{ia de а nu putea executa lucrarea;

Ь) BeneГrciarul nu опоrеаzй о platй scadentё mai mult de 3 luni;
с) Beneficiarul notificй antreprenorul сё din motive neprevёzute qi datoritй unor

conjuncturi economice este in imposibilitate de а continua indeplinirea obliga}iunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate сеrе rezolu[iunea contractului, dасй:

а) Antreprenorul se аflё in incapacitate de platб, lichidare sau bunurile acestuia sunt
subsechestru;

Ь) Апtrерrепоrul nu incepe lucrйrile йrй sй аiЬй un motiv justificat sau nu reia
lucrЙrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de rеiпсереrе а lucrйrilor;

С) Antreprenorul nu а indepбrtat materialele necorespunzбtoarc de ре gantier sau nu а
reйcut о luсrаrе iп tеrmепul stabilit de сйtrе beneficiar;

d) Beneficiarul notificё antreprenorul сё din motive neprevёzute gi datoritё uпоr
conjuncturi economice este in imposibilitate de а continua indeplinirea obliga{iunilor contractuale.

12.3. contractul se considerё rezolvit, dасб раrtеа contractantё va соmuпiса iп scris
celeilalte рйr[i contractante in termen de 15 zile motivele indicate 1а punctele 12.1 qi Т2.2 din
prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, in caz de rezolu}iunea contractului, ча сопчоса comisia de recep{ie саrе
va efectua recep{ia cantitativё 9i calitativй а ltrcrйrilor executate, in maximtun 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.

12.5. In cazul tezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situa{ia luсrйrilоr efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor qi lucrёrilor provizorii, duрё саrе se чоr stabili sumele
care urmеаzЙ sй 1е рlёtеаsсЙ in conformitate crr prevederile contractului, precum 9i daunele ре care
trebuie sё le suporte Antreprenorul din vina сёruiа s-a rezolvit contractul.

12.6. Dupё rezolu}iunea contractului, Beneficiarul poate continua execuJia luсrёrilоr cu
respectarea prevederilor legale.
I2.7. Cazuri specifice de incetare а contractului de achizilii publice:
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Beneficiarul are dreptul de а rezolvi unilateral un contract de achizilii publice in perioada de
valabilitate а acestuia in una dintre urmёtoarele situa{ii:

а) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situaJiile саrе аr fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit аrt. 19 al Legii пr. l31rl20|5 privind
achiziliile publice;

Ь) contractul а йcut obiectul unei modificйri substanliale care necesita о поuё procedurй
de achizilie publicй in conformitate cu art.76 а1 Legii nr. 13 |120|5 privind achiziliile publice;

с) contractul nu аr fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avбnd in vedere о
iпсёlсаrе gravй а obliga{iilor се rezultб din Legea nr. 13 |l20l5 priviind achizifiile publice qi/sau

tratatele intemationale la саrе Republica Moldova estg parte, care а fost constatatй printr-o decizie
а unei instanle judecйtoreqti nafionale sau, dupi caz, internafionale.
13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmёtoarele documente чоr fi citite 9i vor fi interpretate са fiind parte integrantё а
prezentului contract:

Ь) Devizele (Fоrmulаrеlе 7,5,3);
с) Graficul de executare а luсrёrilоr;

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba rоmбпё.
13.З. Prezentul Contract reprezintё acordul de vointё al рё4ilоr gi se considerй semnat la data
aplicйrii ultimei semnёturi de сёtrе una dintre рёrti.
13.4. Репtru сопfirmаrеа celor mentionate, pё{ile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data gi anul indicate, fiind valabil pAna la3|.|2.2024.

RECHIZITELE JURIDICE, POýTALE ýI DE PLATI ALE PДRTILOR

SEMNДTURILE гДк1ll,ок

SC "Maistcons Qruр'SRL
BENEFICIAR

UiTS al рrimйriеi muп. Bil{i

Dirесtоr Y. Carabadjac ýef interirnar

Contabil Eef

A.Roqca

аr А.Rudпitслiа

ffi"

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
Adresa ро;tаlй: s. Varatic, Ialoveni Adresa роqtаlй: mun. В йlli,str. Independenlei, 1

Telefon/fax : 0 6920026 5 Telefon: 02з|22з0]

Cod fiscal: 1003б001 5 1780 Cod fiscal: 1015601000259

Banca: ВС MobiasBanca-Group SA Banca: МF Trezoreria Teritorialё de Stat

Cod: MOBBMD22 Cod: TREZMD2X

IBAN : MDO7M02224 ASY 2266б5 97 1 00

IBAN:
MD77TRPDAA3 l 1 120А09867АВ-275 981,92 lei
MDl2TRPDAA3 l 1 120А09867АН-120 000,00 lei

ANTREPRENOR

L.ý.



Апеха пт. 1

1а contractul nr.69
din 03.05.2024

Specifica{ii tehnice

Nr. Denumirea
luсrйrilоr

Cod
ср
ч

Specificarea tehnici
deplin5 solicitatй de

сйtrе autoritatea
contractanti

Specificarea tеhпiсй
deplini рrорusi de сйtrе

ofertant

Stand
arde
de

referi
пti

1 Repara{ia
capitali а silii
de sport;i
iпсйреrilоr
auxiliare а
Liceului
Teoretic М.
Lomonosov din
municipilui Bйlti

ь
I

cn
(a)
\r
(a)s

Echipament electric de fоr!ё,
iluminat electric interior
EEF/IEI:
Ехесutагеа strapLrngerilor

репtru conducte sau tirarrli in
реrе{i din zidarie de cararnida,
de 15-25 сm gгоsimе, montarea
gоlurilоr in регеgi, cu mоfiаг de
ipsos, dupa instalalii sau
consolidёгi, executarea
santuгilor de рАпё la 5 сm
adincime, in реrеqi din zidarie
de caramida de 5х50 m2,
mопtаrеа sапtuгilоr in реrеli de

рАпё la 50 m2, dupё instalalii
sau consolidёгi, mопtагеа
ventilatoarelor axiale, de
fеrеаstrй.
Semnalizare de incendiu SI;
Ехесutаrеа strapungerilor
репtru conducte sаu tiranti in
реrеli din piatra sau beton аrmаt
de 26-50 cln, репtгu ехесutагеа
strapungeri lor mecanizat,
mопtаrеа gоlurilог in perefi, cu
mоrtаr de ipsos, dupa instalalii
sau consolidбri, nrorrtare utila.j :

араrаlе гесерtоаrе. uli Iaj

сепtаrаlеlоr, ачеftzоаrе,
асumulаtоr acid stalionar, teava
din polietilena, suроrtuгi gi

dispozitive de fiхаrе репtгu
sustineгea сопduсtеlоr

Echipament electric de fоr{6,
iluminat еlесtriс iпtегiог
EEF/IEI:
Ехесutаrеа strарuпgегilоr
pentrrl conducte sau tiranli in
реrе{i din zidarie de сагаmidа,
de l5-25 сm gгоsimе, mопtаrеа
golurilor in реrе{i, cu mоftаr de
ipsos, dupa instala{ii sau
сопsоlidйгi, ехесutаrеа
sапtuгilоr de рбпё la 5 сm
adincime, iir реrеli din zidaгie
de caramida de 5х50 rn2,

mопtаrеа sапturilоr in реrеli de

рбпd la 50 m2, dupё instalalii
sau consolidёri, rпопtаrеа
чепtiIаtоаrеlоr axiale. de
fеrеаstrб.
sеmпаlizаге de incendiu sI:
Ехесutаrеа strapungeгilor
pentru conducte sаu tiranti iп
реrеli din рiаtга sau beton агmаt
de 26-50 cm, pentrll ехесutаrеа
stгарuпgеrilоr mecanizat,
montarea gоlurilог iп реrе!i, cu
mоftаr de ipsos, dtrpa instalalii
sau сопsоlidёri, mопtаrе utilaj:
арагаtе rесерtоаrе, utilaj
сепtагаlеlоr, ачегtzоаrе,
acumulator acid stalionar, teava
din polietilena, suроfiuгi gi

dispozitive de fiхаrе репtгu
sustinerea сопduсtеlог

ANTREPRENOR

#;кй.-;

BENEFICIAR
SC "Ма

Director

s Gruр" SRL

V. Carabadjac

laContabil;ef A.Rudn

DITS al рrimйriеi muп. Вйl{i

1r'^ ,7
ýef interimar И.?/ / Д.Rо



SPECIFICATII DE PRET
(сопfоrm devizului local - Fоrmulаr Nr.3; 5; 7)

BENEFICIAR
PiTS al primiriei mun. Bilfi

Anexa пr. 2
la contractul пr.69

din 03.05.2024

A.Roqca

ANTREPRE
SC "Maistcons G,

R
р" SRL

Direct rabadjac ýef interimar

Contabil qef

L.ý.

Nr.
d/o

Denumirea luсrйrilоr

Cod СРV cantitatea/
чоlчmul
(unit. de
mйsчrй)

sumа totalй
(fПrй ТVА)

lei

sчmа totalй
(inclusiv ТVА)

lei

1 Reparalia capitalй а sйlii de
sport gi iпсйреrilоr auxiliare а
Liceului Teoretic М.
Lomonosov din municipilui
Balti

45453000_7 lucrбri 329 984,9з з95 981,92

Total 329 984,93 395 981,92
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