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Beneficiar:''Directia invatamint tineret si sport mun.Balti''

''Reparația capitală a acoperișului(bloc A1;A6)sălii de festivități la
Liceul Teoretic Stefan cel Mare din str.Ostrovski 17, mun.Bălți''

Obiect nr. 02/17-SA

Acoperis Liceul Teoretic

SRL"PROLEOCONSTRUCT"
Licenta seria AMMI 036874

 pina la 07.12.2020
Plan de Situatie
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Constructia precautata

PLAN  DE  SITUATIE

   S 1:2000

  Dispozitii finale:

Lucrările de construire vor demara în baza autorizaţiei de construire emise de către organul
administraţiei publice locale .

Lucrările ce devin ascunse vor fi recepţionate prin procese-verbale de verificare a calităţii
acestor lucrări în conformitate cu prevederile CPA.08.01-96.

Pina la inceperea executării lucrărilor beneficiarul este obligat de a încheia un contract de regie
cu autorul proiectului (controlul de autor) în vederea supravegherii corectitudinii execuţiei lucrărilor
(respectarea documentaţiei de proeict), precum şi coordonarea modificărilor apărute(dupa caz).

După executarea lurărilor de construire, obiectivul necesită a fi recepţionat, prin perfectarea
procesului-verbal de recepţie finală (şi înregistrat la OCT), conform prevederilor Regulamentului cu
privire la recepţionarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.285 din 23.05.1996.
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