
         Общие данные

Проект отопления и вентиляции выполнен на основании задания на

проектирование,архитектурно-строительных чертежей и обмерочных чертежей, СНиП

2.04.05-91"Отопление,вентиляция и кондиционирование воздуха ",

NCM C.01.03-2017 "Proectarea constructiilor pentru ș coli de învămînt general".

                                Исходные данные

Расчетная температура наружного воздуха для отопления и вентиляции

-16°С(зимняя),расчетная температура наружного воздуха для вентиляции летняя

25,6°С,средняя температура наружного воздуха за отопительный период 0,6°С.

Продолжительность отопительного периода 166 суток.

                               Отопление

          Источник теплоснабжения   - существующий ввод в здание  от существующих

тепловых сетей. Учет тепловой энергии и элеваторный узел существующие

(установлены на вводе в здание). Температура теплоносителя на вводе в здание до

элеваторного узла 120..70 (95...57,5)°С. Давление на вводе максимальное 7 атм.

 В результате обследования и обмеров установлено что :

-трубопроводы,изоляция и арматура ,проходящие по подвалу находятся в

неудовлетворительном состоянии подлежат замене (см. прилагаемый акт

обследования),с учетом подключения существующих стояков .

-система отопления всех корпусов  существующая в рабочем состоянии ,  реконструкция

системы отопления по этажам данным проектом не предусматривается .

         Согласно задания на проектирование проектом предусматривается замена

существующих магистральных трубопроводов

Магистральные трубопроводы  в подвале для системы отопления приняты из

электросварных труб по ГОСТ 10704-91*.

Магистральные трубопроводы системы отопления  в подвале проложить в

теплоизоляции матами минватными δ=40 мм и зашить.

                         На 2-ом этапе проектирования  рекомендуется выполнить :

- реконструкцию существующих тепловых сетей, с учетом нагрузки на горячее

водоснабжение. Существующие  тепловые сети проложены надземно на опорах  (что

недопустимо на территориях детских учреждений), поэтому необходимо выполнить

перекладку  подземно диаметром с учетом нагрузки на ГВС .

- выполнить  ИТП, замену теплового счетчика с учетом нагрузки  ГВС (в случае

необходимости и по решению владельца ).

- реконструкцию  существующей системы отопления в помещениях где

установлены отопительные приборы. В связи с тем, что  система отопления

ремонтировалась поэтапно, то в здании установлены разнотипные отопительные

приборы, что приводит к неэффективной работе системы отопления и

соответственно увеличению затрат на эксплуатацию .
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Обьемы работ уточнить по акту открытия работ по месту .

По окончании монтажных работ выполнить испытание систем отопления  в

соответствии с разделом СНиП 3.05.01-85 и составить акты по обязательным

приложени1-3 СНиП 3.05.01-85:

-акт на гидравлическое испытание ;

-акт на промывку трубоповодов;

-акт на скрытые работы;

-паспорта на все материалы,арматуру и оборудование.

Монтаж,испытание,пуск в эксплуатацию системы отопления выполнить

квалифицированными специалистами фирмы ,имеющей право на производство

работ.Работы по монтажу систем отопления производить в строгом соответствии

с требованиямиСНиП 3.05.01-85 с соблюдением требований техники безопасности

СНиП 111-4-80,а также выполняя требования техусловий фирм -изготовителей

оборудования и материалов.

В процессе монтажа возможна замена заложенного оборудования на аналогичное

оборудование других фирм,имеющих сертификат соответствия на применение в

республике Молдова.


